1 |SERVICOS PRELIMINARES 3,25 2.174,40 279,35 2.453,75 100,00 -

2 |PINTURA 82,72 16.007,08 46.419,60 62.426,68 100,00
3 |INSTALACOES ELETRICAS 14,03 2.164,98 8.425.28 10.590,26 100,00 -
Paverama, 04 de Abril de 2.023 VAl
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Prefeito Municipal Eng. Civil CREA RS 163.082




