OBRA:

PLANILHA DE ORCAMENTO

CONSTRUGAO DE BANHEIROS PARA PDNE NO PARQUE TABAI

LOCALIZAGAO: RODOVIA BR 386, KM 384, BAIRRO CENTRO

AREA TOTAL DO PREDIO: 23,60m?

ITEM DISCRIMINAGAO REFERENCIA UNID. QUANT. PREGO UNITARIO PRECO TOTAL
SINAPI M-O MATERIAL M-O MATERIAL TOTAL %
1 |SERVICOS PRELIMINARES
1.1 |PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA 27801 m?2 2,50 21,37 813,24 53,43 2.033,10 2.086,53 3,05
1.2 |LOCAGAO DE CONSTRUGAO DE EDIFICAGAO C/ GABARITO DE MADEIRA 26101 m? 23,60 2,15 3,76 50,74 88,74 139,48 0,20
ESCAVACAO MANUAL, P/ BALDRAMES E SAPATAS, EM MATERIAL DE 1° CAT. PROFUNDIDADE ATE 1,50 m - 09 5
21 SAPATAS 0,80X0,80X1,50M 31121 m’ 2,68 37,20 - 99,70 - 99,70 0,15
2.2 |APILOAMENTO MANUAL DE FUNDO DE VALA - 33,50m DE VIGA X 50 CM DE LARGURA 531324 m? 16,75 1,43 - 23,95 - 23,95 0,04
23 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTAGCAO UTILIZANDO SEPO, SEM CONTROLE DO GRAU DE| 96995 me 167 52,06 442 86,94 738 94,32 014
COMPACTACAO -
24 914'0EmRRO INTERNO COM APILOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO DE MAO - VIGAS INTERNAS - 23,60m? X| 79481 me 9,44 3844 432 362,87 40,78 403,65 059
3.1 |SAPATAS
311 LASTRO DE CONCRETO MAGRO-FCK10MPA(1:3:6)PREP/LANC. - (33,50M X 0,40M) X 0,05M DE ESPESSURA DE| 83534 m 0,83 275,19 456,79 228.41 379,14 607,54 089
CONCRETO
CONCRETO ARMADO - P/ SAPATAS (fck=25MPa), INCLUINDO PREPARO, LANCAMENTO, ADENSAMENTO E CURA. o
312 INCLUSIVE FORMAS P/ REUTILIZAQAO 2X, CONFORME PROJETO. 9X (0,80X0,80X0,50) - COM UMA MALHA DE 12,5mm 551344 m 288 161,69 49,75 Al L LIEHEs A
3.2 |BALDRAME
CONCRETO ARMADO - P/ VIGAS (fck=25MPa), INCLUINDO PREPARO, LANCAMENTO, ADENSAMENTO E CURA.
3.2.1 |INCLUSIVE FORMAS P/ REUTILIZAQAO 2X, CONFORME PROJETO. 33,50m x (0,40M X 0,20M)- VIGAS COM 4 BARRAS DE| 551344 m3 2,68 576,22 2.847,94 1.544,27 7.632,48 9.176,75 13,42
12,5mm
4.1 [CONCRETO
CONCRETO ARMADO (fck=25MPa), FABRICADO NA OBRA,ADENSADO E LANGCADO, P/ VIGAS, COM FORMAS PLANAS|
412 2 g’ 5 b f
EM COMPENSADO RESINADO 12mm(05 USOS).33,50m x (0,30M X 0,15M)- VIGAS COM 4 BARRAS DE 10,00mm 551344 m 151 57622 284794 SO AT Bl 28
5.1 IMPERMEABILIZACGES
5.1.1 |IMPERMEABILIZACAO COM HIDROASFALTO 4 DEMAOS 81101 m 33,50 9,54 9,34 319,59 312,89 632,48 0,93
5.2 |ALVENARIA
5.2.1 |ALVENARIA TI.6FUROS-DE 15CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8 101159 m? 73,46 19,90 38,79 1.461,85 2.849,51 4.311,37 6,31




522 |VERGA 11X11CM-VAO ATE 2,4M C/DESFORMA ARG CI-ARL:4 62050 m 12,40 7,59 3441 94,12 426,68 520,80 0.76
6.1 |TELHAS E ESTRUTURA EM MADEIRA

6.1.1 |COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO DE 6MM, COM ESTRUTURA DE MADEIRA INCLUIDA A72310 me 37,51 5,82 37,20 21831 1.395,37 1.613,68 2,36
62 |FORRO

6.2.1 |FORRO PVC 200MM C/PERFIL SUSTENTACAO EM PVC 73760 m 35,52 5,82 49,56 206,73 1.760,37 1.967,10 2,88
63 |CALHAS E PLUVIAL

6.3.1 |CALHA BEIRAL CHAPA GALVANIZADA CORTE 50 161551 m 6,55 17.72 78,15 116,07 511,88 627,95 0,92
6.32 | TUBO QUEDA PLUVIAL PVC 75MM 165040 m 6,00 116,07 51188 696,42 307128 3.767,70 551
7.1 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO

7.1.1 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM=25mm( 1/2") 170100 m 25,00 154 127 38,50 31,75 70,25 0,10
7.2 |FI0S E CABOS

7.2.1 |FIO ISOLADO EM PVC SECAO 1,5mm? - 750v/70° 173001 m 50,00 1,07 215 53,50 107,50 161,00 024

7.2.2 |FIO ISOLADO EM PVC SECAO 2,5mm? - 750v/70° 173002 m 30,00 1,07 2,97 32,10 89,10 121,20 0,18
7.3 |INTERRUPTOR

7.3.1 [INTERRUPTOR EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2X4" 174060 unidade 3,00 8,55 9,62 25,65 28,86 54,51 0,08

7.3.2 [INTERRUPTOR EMBUTIR DUPLO-INCLUSIVE CAIXA 2X4" 174061 unidade 2,00 9,61 10,07 10,22 38,14 57,36 0,08

7.3.3 [INTERRUPTOR EMBUTIR TRIPLO-INCLUSIVE CAIXA 2X4" 174062 unidade 2,00 9,69 21,73 10,38 4346 62,84 0,09
7.4 | TOMADAS ELETRICAS DE EMBUTIR

7.4.1 |TOMADA EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2X4" 174050 unidade 8,00 8,55 13,27 68,40 106,16 174,56 0.26
7.5 |QDL-BLOCO ADMINISTRATIVO - 389/220 VOLTS

75.1 S:ég;g;l’s (EEFISL?ELJ%&JI-?:Biﬂ?\l%ﬂ;éx(éol_msﬁ/éRgémi,\‘TEOriEEsM CHAPA DE AGO, PARA ATE 16 DUUNTORES| 175445 unidade 1,00 46,99 156,92 46,99 156,92 203,01 030

7.5.2 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 40 A, PADRAO DIN(LINHA BRANCA) 174018 unidade 1,00 17,00 71,00 17,09 71,00 88,09 013

7.5.3 | DISIUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 10 A, PADRAO DIN(LINHA BRANCA) 174010 unidade 5,00 6,40 11,00 32,00 55,00 87,00 013
7.6 |CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA

7.6.1 |CAIXA DE ALVENARIA T1.CITAMPA (0,40X0,40X0,70M) 664052 unidade 1,00 82,84 289,01 82,84 289,01 37185 054
7.7 |LUMINARIAS

7.7.1 |LUMINARIA FLUORESCENTE 1x40W, COMPLETA - CONFORME ESPECIFICAGOES 174103 unidade 8,00 21,36 52,02 170,88 416,16 587,04 0,86

7.7.2 |LUMINARIA FLUORESCENTE 2x40W, COMPLETA - CONFORME ESPECIFICAGOES 174101 unidade 5,00 25,63 77,53 12815 387,65 515,80 075
81 |INSTALACOES AGUA FRIA

8.1.1 | TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM 161205 m 30,00 327 6.46 98,10 193,80 291,90 0,43

8.1.2 |JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM 161207 und 6,00 436 1,68 26,16 10,08 36,24 0,05
82 |INSTALAGOES ESGOTO




8.2.1 |TUBO PVC RIGIDO 50MM ESGOTO PRIMARIO 89798 und 25,00 2,24 14,12 56,00 353,00 409,00 0,60
8.2.2 |CURVA 45 PVC RIGIDO SOLDAVEL 50MM 97433 und 10,00 29,00 7747 290,00 774,70 1.064,70 1,56
8.2.3 |CAIXA SIFONADA C/GRELHA Q 150X185X75 SAIDA 100MM 164020 und 4,00 10,90 28,93 43,60 115,72 159,32 0,23
8.2.4 |CAIXA DE ALVENARIA 60X60X60CM COM TAMPA DE CONCRETO 164052 und 1,00 170,78 157,47 170,78 157,47 328,25 0,48
8.2.5 |TUBO PVC RIGIDO 100MM ESGOTO PRIMARIO 102264 und 4,00 10,90 27,17 43,60 108,68 152,28 0,22
8.2.6 |TORNEIRA P/LAVATORIO (FABRIMAR DIGITAL LINE) 86914 und 3,00 3,42 197,16 10,26 591,48 601,74 0,88
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 )S 0,60 M, PNCLUINDO A CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA
8.2.7 |35 X50CM, VALVULA DE METAL CROMADO , SIFAO FLEXIVLE PVC, ENGATE DE 30 CM FLEXIVEL PLASTICO COM 93441 und 1,00 117,76 1.130,11 117,76 1.130,11 1.247,87 1,83
TORNEIRA CROMADA LONGA DE MESA - FORNECIMENTO E INSTALADO
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 )S 0,60 M, INCLUINDO A CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUGCA BRANCA
8.2.8 |35 X50CM, VALVULA DE METAL CROMADO , SIFAO FLEXIVLE PVC, ENGATE DE 30 CM FLEXIVEL PLASTICO COM 93396 und 1,00 117,76 630,07 117,76 630,07 747,83 1,09
TORNEIRA CROMADA LONGA DE MESA - FORNECIMENTO E INSTALADO
8.2.9 |CALHA CHAPA GALVANIZADA CORTE 50 - MICTORIO 165115 m 1,95 17,72 78,15 34,55 152,39 186,95 0,27
82.10 m@iﬂﬁigggi{?jg%;gm COM CAIXA ACOPLADA, LOUCA BRANCA - PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E 100878 und 3,00 51,06 574.92 153,18 1.724,76 1.877,94 275
8.3 |FOSSAS
8.3.1 | FOSSA SEPTICA CILINDRICA CAPACIDADE 8 PESSOAS 74197/1 und 1,00 97,39 1.009,28 97,39 1.009,28 1.106,67 1,62
8.3.2 |FILTRO ANAEROBICO CILINDRICA CAPACIDADE 8 PESSOAS 98088 und 1,00 1.436,68 1.830,84 1.436,68 1.830,84 3.267,52 4,78
8.3.3 | SUMIDOURO TN./CRIVO(4,00X1,10X1,10)TAMPA CONC.ARM 980994 und 1,00 1.141,36 1.616,23 1.141,36 1.616,23 2.757,59 4,03
9.1 |INTERNO
9.1.1 |CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRACO - 1:3 (CIMENTO/AREIA) 81510 m? 101,87 4,75 4,51 483,88 459,43 943,32 1,38
9.2.1 |REVEST. CERAMICO COR A PRUMO COM ARGAMASSA COLANTE-SEM EMB. A101516 m? 101,87 7,59 34,12 773,19 3.475,80 4.249,00 6,22
9.2 |EXTERNO
9.2.1 |CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRACO - 1:3 (CIMENTO/AREIA) 81520 m? 53,45 4,75 4,51 253,89 241,06 494,95 0,72
9.2.2 |REBOCO PAULISTA PARA PAREDE, COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:6 (CIM/CAL/ AREIA), ESP=1,5cm 81520 m? 53,45 21,80 6,50 1.165,21 347,43 1.512,64 221
10.1 |LASTRO MANUAL COM BRITA- esp. 5,00cm 591008 m? 1,00 19,07 109,25 19,07 109,25 128,32 0,19
10.2 |CONTRAPISO CONCRETO- 5CM-200KG CI/M3 (MAGRO) 591019 m? 1,00 149,88 333,18 149,88 333,18 483,06 0,71
10.3 [PISO CERAMICO 50X50-COM ARGAMASSA COLANTE A 92510 m? 20,15 8,75 34,66 176,31 698,40 874,71 1,28
11.1 |PORTA DE ABRIR-FERRO COM CHAPAS 112014 m? 8,82 35,07 742,66 309,32 6.550,26 6.859,58 10,03
11.5 |JANELA BASCULANTE EM CHAPA DOBRADA DE ACO 6104 m? 2,40 42,96 566,15 103,10 1.358,76 1.461,86 2,14
12.1 |ACRILICA
12:1 [NTURA SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO. APLICAGRO DE 01 DEMAO DE SELADOR ACRILICO0, 020BMBOS OE | 143550 | o 5305 a1 a10 519,00 8540 L0053 47
12.2 |ESMALTE




PINTURA SOBRE SUPERFICIES METALICAS, COM LIXAMENTO, APLICAGAO DE 01 DEMAO DE TINTA A BASE DE >
1221 ZARCAO E 02 DEMAOS DE TINTA ESMALTE 141312 m: 11,22 19,42 14,25 217,89 159,89 377,78 0,55
13.1 |LIMPEZA
13.1.1 |LIMPEZA GERAL 9537 m? 23,60 3,87 3,62 91,33 85,43 176,76 0,26

SUBTOTAL

TABAI 18 DE JULHO DE 2023.

ARSENIO PEREIRA CARDOSO
MUNICIPIO DE TABAI

EDER JOSUE KUSSLER
ENG. CIVIL CREA RS 163.082




