
ITEM DISCRIMINAÇÃO REFERENCIA UNID. QUANT.

SINAPI M-O MATERIAL M-O MATERIAL TOTAL %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 104,17                        2.121,84                     2.226,00                            3,26

1.1 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA 27801 m² 2,50 21,37 813,24                            53,43                      2.033,10 2.086,53                            3,05

1.2 LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO C/ GABARITO DE MADEIRA 26101 m² 23,60 2,15 3,76                            50,74                            88,74 139,48                               0,20

2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS                         573,46                            48,16 621,62                               0,91

2.1
ESCAVAÇÃO MANUAL, P/ BALDRAMES E SAPATAS, EM MATERIAL DE 1º CAT. PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 m - 09

SAPATAS  0,80X0,80X1,50M
31121 m³                      2,68                           37,20                                  -                              99,70                                  -   99,70                                 0,15

2.2 APILOAMENTO MANUAL DE FUNDO DE VALA - 33,50m DE VIGA X 50 CM DE LARGURA 531324 m²                    16,75                             1,43                                  -                              23,95                                  -   23,95                                 0,04

2.3
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTAÇÃO UTILIZANDO SÊPO, SEM CONTROLE DO GRAU DE

COMPACTAÇÃO - 
96995 m³                      1,67                           52,06                              4,42                            86,94                              7,38 94,32                                 0,14

2.4
ATERRO INTERNO COM APILOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO DE MÃO - VIGAS INTERNAS - 23,60m² X

0,40m
79481 m³                      9,44                           38,44                              4,32                         362,87                            40,78 403,65                               0,59

3 INFRA - ESTRUTURA: FUNDAÇÃO                      2.238,34                      9.306,89 11.545,24                          16,89

3.1 SAPATAS

3.1.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO-FCK10MPA(1:3:6)PREP/LANC. - (33,50M X 0,40M) X 0,05M DE ESPESSURA DE

CONCRETO
83534 m³                      0,83                         275,19                         456,79                         228,41                         379,14 607,54                               0,89

3.1.2
CONCRETO ARMADO - P/ SAPATAS (fck=25MPa), INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA.

INCLUSIVE FORMAS P/ REUTILIZAÇÃO 2X, CONFORME PROJETO. 9X (0,80X0,80X0,50) - COM UMA MALHA DE 12,5mm
551344 m³                      2,88                         161,69                         449,75                         465,67                      1.295,28 1.760,95                            2,58

3.2 BALDRAME

3.2.1

CONCRETO ARMADO - P/ VIGAS (fck=25MPa), INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA.

INCLUSIVE FORMAS P/ REUTILIZAÇÃO 2X, CONFORME PROJETO. 33,50m x (0,40M X 0,20M)- VIGAS COM 4 BARRAS DE

12,5mm

551344 m³                      2,68                         576,22                      2.847,94                      1.544,27                      7.632,48 9.176,75                            13,42

4 SUPERESTRUTURA                         870,09                      4.300,39                              5.170,48 7,56

4.1 CONCRETO

4.1.2
CONCRETO ARMADO (fck=25MPa), FABRICADO NA OBRA,ADENSADO E LANÇADO, P/ VIGAS, COM FORMAS PLANAS

EM COMPENSADO RESINADO 12mm(05 USOS).33,50m x (0,30M X 0,15M)- VIGAS COM 4 BARRAS DE 10,00mm
551344 m³                      1,51                         576,22                      2.847,94                         870,09                      4.300,39                              5.170,48 7,56

5 PAREDES E PAINÉIS                      1.875,56                      3.589,09                              5.464,65 7,99

5.1 IMPERMEABILIZAÇÕES

5.1.1 IMPERMEABILIZACAO COM HIDROASFALTO 4 DEMAOS 81101 m² 33,50                                          9,54                              9,34                         319,59                         312,89                                 632,48 0,93

5.2 ALVENARIA

5.2.1 ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 15CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8 101159 m² 73,46                                        19,90                            38,79                      1.461,85                      2.849,51                              4.311,37 6,31

PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

PLANILHA DE ORÇAMENTO

ÁREA TOTAL DO PRÉDIO: 23,60m²

LOCALIZAÇÃO: RODOVIA BR 386, KM 384, BAIRRO CENTRO 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PARA PDNE NO PARQUE TABAI



5.2.2 VERGA 11X11CM-VAO ATE 2,4M C/DESFORMA ARG CI-AR1:4 62950 m 12,40                                          7,59                            34,41                            94,12                         426,68                                 520,80 0,76

6 COBERTURA                      1.237,52                      6.738,91                              7.976,43 11,67

6.1 TELHAS E ESTRUTURA EM MADEIRA

6.1.1 COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO DE 6MM, COM ESTRUTURA DE MADEIRA INCLUIDA A72310 m² 37,51                                          5,82                            37,20                         218,31                      1.395,37                              1.613,68 2,36

6.2 FORRO

6.2.1 FORRO PVC 200MM C/PERFIL SUSTENTACAO EM PVC 73760 m 35,52                                          5,82                            49,56                         206,73                      1.760,37                              1.967,10 2,88

6.3 CALHAS E PLUVIAL

6.3.1 CALHA BEIRAL CHAPA GALVANIZADA CORTE 50 161551 m 6,55                                          17,72                            78,15                         116,07                         511,88                                 627,95 0,92

6.3.2 TUBO QUEDA PLUVIAL PVC 75MM 165040 m 6,00                                        116,07                         511,88                         696,42                      3.071,28                              3.767,70 5,51

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (380/20V)                         734,70                      1.820,71                              2.555,41 3,74

7.1 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO

7.1.1 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM=25mm( 1/2") 170100 m                    25,00                             1,54                              1,27                            38,50                            31,75                                   70,25 0,10

7.2 FIOS E CABOS

7.2.1 FIO ISOLADO EM PVC SECÃO 1,5mm² - 750v/70º 173001 m                    50,00                             1,07                              2,15                            53,50                         107,50                                 161,00 0,24

7.2.2 FIO ISOLADO EM PVC SECÃO 2,5mm² - 750v/70º 173002 m                    30,00                             1,07                              2,97                            32,10                            89,10                                 121,20 0,18

7.3 INTERRUPTOR

7.3.1 INTERRUPTOR EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2X4" 174060 unidade                      3,00                             8,55                              9,62                            25,65                            28,86                                   54,51 0,08

7.3.2 INTERRUPTOR EMBUTIR DUPLO-INCLUSIVE CAIXA 2X4" 174061 unidade                      2,00                             9,61                            19,07                            19,22                            38,14                                   57,36 0,08

7.3.3 INTERRUPTOR EMBUTIR TRIPLO-INCLUSIVE CAIXA 2X4" 174062 unidade                      2,00                             9,69                            21,73                            19,38                            43,46                                   62,84 0,09

7.4 TOMADAS ELETRICAS DE EMBUTIR

7.4.1 TOMADA EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2X4" 174050 unidade                      8,00                             8,55                            13,27                            68,40                         106,16                                 174,56 0,26

7.5 QDL-BLOCO ADMINISTRATIVO - 389/220 VOLTS

7.5.1
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 16 DIJUNTORES

PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA)EXCLUSIVE DISJUNTORES
172030 unidade                      1,00                           46,99                         156,92                            46,99                         156,92                                 203,91 0,30

7.5.2 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 40 A, PADRÃO DIN(LINHA BRANCA) 174018 unidade                      1,00                           17,09                            71,00                            17,09                            71,00                                   88,09 0,13

7.5.3 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 10 A, PADRÃO DIN(LINHA BRANCA) 174010 unidade                      5,00                             6,40                            11,00                            32,00                            55,00                                   87,00 0,13

7.6 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA

7.6.1 CAIXA DE ALVENARIA TIJ.C/TAMPA (0,40X0,40X0,70M) 664052 unidade                      1,00                           82,84                         289,01                            82,84                         289,01                                 371,85 0,54

7.7 LUMINARIAS

7.7.1 LUMINARIA FLUORESCENTE   1x40W, COMPLETA - CONFORME ESPECIFICAÇÕES 174103 unidade                      8,00                           21,36                            52,02                         170,88                         416,16                                 587,04 0,86

7.7.2 LUMINARIA FLUORESCENTE   2x40W, COMPLETA - CONFORME ESPECIFICAÇÕES 174101 unidade                      5,00                           25,63                            77,53                         128,15                         387,65                                 515,80 0,75

8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS                      3.837,18                    10.398,61                            14.235,80 20,82

8.1 INSTALAÇÕES AGUA FRIA

8.1.1  TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM 161205 m 30,00                                          3,27                              6,46                            98,10                         193,80                                 291,90 0,43

8.1.2 JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM 161207 und 6,00                                            4,36                              1,68                            26,16                            10,08                                   36,24 0,05

8.2 INSTALAÇÕES ESGOTO



8.2.1 TUBO PVC RIGIDO 50MM ESGOTO PRIMARIO 89798 und 25,00                                          2,24                            14,12                            56,00                         353,00                                 409,00 0,60

8.2.2 CURVA 45 PVC RIGIDO SOLDAVEL 50MM 97433 und 10,00                                        29,00                            77,47                         290,00                         774,70                              1.064,70 1,56

8.2.3 CAIXA SIFONADA C/GRELHA Q 150X185X75 SAIDA 100MM 164020 und 4,00                                          10,90                            28,93                            43,60                         115,72                                 159,32 0,23

8.2.4 CAIXA DE ALVENARIA 60X60X60CM COM TAMPA DE CONCRETO 164052 und 1,00                                        170,78                         157,47                         170,78                         157,47                                 328,25 0,48

8.2.5 TUBO PVC RIGIDO 100MM ESGOTO PRIMARIO 102264 und 4,00                                          10,90                            27,17                            43,60                         108,68                                 152,28 0,22

8.2.6 TORNEIRA P/LAVATORIO (FABRIMAR DIGITAL LINE) 86914 und 3,00                                            3,42                         197,16                            10,26                         591,48                                 601,74 0,88

8.2.7

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PNCLUINDO A CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA  

35 X50CM, VALVULA DE METAL CROMADO , SIFÃO FLEXIVLE PVC, ENGATE DE 30 CM FLEXIVEL PLASTICO  COM 

TORNEIRA CROMADA LONGA DE MESA - FORNECIMENTO E INSTALADO

93441 und 1,00                                        117,76                      1.130,11                         117,76                      1.130,11                              1.247,87 1,83

8.2.8

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, INCLUINDO A CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA  

35 X50CM, VALVULA DE METAL CROMADO , SIFÃO FLEXIVLE PVC, ENGATE DE 30 CM FLEXIVEL PLASTICO  COM 

TORNEIRA CROMADA LONGA DE MESA - FORNECIMENTO E INSTALADO

93396 und 1,00                                        117,76                         630,07                         117,76                         630,07                                 747,83 1,09

8.2.9 CALHA CHAPA GALVANIZADA CORTE 50 - MICTORIO 165115 m 1,95                                          17,72                            78,15                            34,55                         152,39                                 186,95 0,27

8.2.10
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
100878 und 3,00                                          51,06                         574,92                         153,18                      1.724,76                              1.877,94 2,75

8.3 FOSSAS

8.3.1  FOSSA SEPTICA CILINDRICA CAPACIDADE  8 PESSOAS 74197/1 und 1,00                                          97,39                      1.009,28                            97,39                      1.009,28                              1.106,67 1,62

8.3.2 FILTRO ANAEROBICO CILINDRICA CAPACIDADE  8 PESSOAS 98088 und 1,00                                     1.436,68                      1.830,84                      1.436,68                      1.830,84                              3.267,52 4,78

8.3.3  SUMIDOURO TIJ./CRIVO(4,00X1,10X1,10)TAMPA CONC.ARM 980994 und 1,00                                     1.141,36                      1.616,23                      1.141,36                      1.616,23                              2.757,59 4,03

9 REVESTIMENTO                      2.676,17                      4.523,72                              7.199,90 10,53

9.1 INTERNO

9.1.1 CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO - 1:3 (CIMENTO/AREIA) 81510 m² 101,87                                         4,75                              4,51                         483,88                         459,43                                 943,32 1,38

9.2.1 REVEST. CERÂMICO COR A PRUMO COM ARGAMASSA COLANTE-SEM EMB. A101516 m² 101,87                                         7,59                            34,12                         773,19                      3.475,80                              4.249,00 6,22

9.2 EXTERNO

9.2.1 CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO - 1:3 (CIMENTO/AREIA) 81520 m² 53,45                                          4,75                              4,51                         253,89                         241,06                                 494,95 0,72

9.2.2 REBOCO PAULISTA PARA PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6 (CIM/CAL/ AREIA), ESP= 1,5cm 81520 m² 53,45                                        21,80                              6,50                      1.165,21                         347,43                              1.512,64 2,21

10 PAVIMENTAÇÃO                         345,26                      1.140,83                              1.486,09 2,17

10.1 LASTRO MANUAL COM BRITA- esp. 5,00cm 591008 m³ 1,00                                          19,07                         109,25                            19,07                         109,25                                 128,32 0,19

10.2 CONTRAPISO CONCRETO- 5CM-200KG CI/M3 (MAGRO) 591019 m² 1,00                                        149,88                         333,18                         149,88                         333,18                                 483,06 0,71

10.3 PISO CERÂMICO 50X50-COM ARGAMASSA COLANTE A 92510 m³ 20,15                                          8,75                            34,66                         176,31                         698,40                                 874,71 1,28

11 ESQUADRIAS                         412,42                      7.909,02                              8.321,44 12,17

11.1 PORTA DE ABRIR-FERRO COM CHAPAS 112014 m² 8,82                                          35,07                         742,66                         309,32                      6.550,26                              6.859,58 10,03

11.5 JANELA BASCULANTE EM CHAPA DOBRADA DE ACO 6104 m² 2,40                                          42,96                         566,15                         103,10                      1.358,76                              1.461,86 2,14

12 PINTURAS                         736,89                         646,28                              1.383,17 2,02

12.1 ACRILICA

12.1.1
PINTURA SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE SELADOR ACRILICOO, 02 DEMÃOS DE 

MASSA ACRILICA E 02 DEMÃOS DE TINTA ACRILICA - INTERNO
141330 m² 53,45                                          9,71                              9,10                         519,00                         486,40                              1.005,39 1,47

12.2 ESMALTE



12.2.1
PINTURA SOBRE SUPERFICIES METALICAS, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA A BASE DE 

ZARCÃO E 02 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE
141312 m² 11,22                                        19,42                            14,25                         217,89                         159,89                                 377,78 0,55

13 LIMPEZA DA OBRA                            91,33                            85,43                                 176,76 0,26

13.1 LIMPEZA

13.1.1 LIMPEZA GERAL 9537 m² 23,60                                          3,87                              3,62                            91,33                            85,43                                 176,76 0,26

SUBTOTAL                    15.733,11                    52.629,88                            68.362,99 100,00

TABAÍ 18 DE JULHO DE 2023.

ARSENIO PEREIRA CARDOSO

MUNICIPIO DE TABAÍ

 ÉDER JOSUÉ KUSSLER 

 ENG. CIVIL CREA RS 163.082 


