Memorial Descritivo da Planilha de Custos para a Coleta regular, Transporte e
Destino Final dos Residuos Sélidos Urbanos gerados no Municipio de Tabai -

RS

1. APRESENTAGCAO

Para elaboragdo deste Projeto Basico levou-se em consideragdo as
caracteristicas do municipio, que influenciam diretamente nos quantitativos e
parametros que farao parte deste processo licitatorio.

Segundo o IBGE (2020) o Municipio de Tabai possui uma populagao de 4769

(quatro mil setecentos e sessenta e nove) habitantes.

1.1. ESPECIFICAGOES TECNICAS E COMPOSIGAO DO PROJETO BASICO

O presente Termo de Referéncia rege-se por definicdes e especificagdes
técnicas que visam estabelecer diretrizes as empresas interessadas em participar
desse processo licitatorio, para a contratacdo dos servicos de Coleta Regular e
Transporte de Residuos Sdélidos Urbanos Domiciliares até o destino final, que
deverdo ser executados em estrita observancia a este PROJETO BASICO
apresentado pelo Municipio.

Utilizou-se como fundamentagcdo legal as leis, decretos e acoérdaos
pertinentes ao tema, que se encontram contempladas na OT do TCE/RS. Cumpre
ressaltar que utilizou-se de todas as ferramentas disponibilizadas pelo TCE/RS, que
aléem da OT, disponibilizou uma Planilha Modelo que dispbée de equacgdes e
estatisticas, elaborada por profissionais da area a servico do TCE, que segue em
anexo com dados atualizados.

Os servigos que constituem objeto desta licitagdo deverédo ser executados

em pleno atendimento as orientacdes da Administragao Municipal.

2. DO OBJETO

Este memorial tem por objeto referenciar a planilha de custos do servigos de

coleta dos residuos solidos domiciliares do municipio, transporte dos mesmos ate



estacao de transbordo e disposicao final ambientalmente adequada em aterro

sanitario licenciado.

3. PROJETO BASICO

A execucgao de todo e qualquer servico depende da expedigdo da Ordem de

Servico pela Administracdo, sempre observando criteriosamente as especificacbes

técnicas deste projeto.

Inicialmente buscou-se os dados de geragao por série historica para assim

estimar a geragcdo mensal, diaria e per capita. A planilha a seguir apresentam os

dados da geragao de residuos solidos domésticos dos ultimos 12 meses, conforme

informado pela Prefeitura Municipal de Tabai - RS:

Més Geragéao (toneladas)
Agosto/2022 46,04
Setembro/2022 44 61
Outubro/2022 36,38
Novembro/2022 35,00
Dezembro/2022 46,90
Janeiro/2023 60,79
Fevereiro/2023 28,00
Margo/2023 46,41
Abril/2023 41,26
Maio/2023 40,70
Junho/2023 42,98
Julho/2023 53,57

Desta forma tem-se que:

Geracao Mensal estimada: 43,55 toneladas

Geracdo Didria estimada: 1,45 toneladas/dia



Geracao Per capita estimada: 0,304 kg/hab.dia
Quantitativo diario de coleta: 2,31 toneladas/dia de coleta

A coleta regular de residuos solidos urbanos domiciliares, consiste na
execucao das atividades de coleta manual realizada por coletores, com a utilizagao
de caminh&o coletor compactador de carregamento traseiro.

A coleta regular de residuos urbanos e rurais devera abranger os domicilios
e comeércios do Municipio que produzam residuos acondicionados em qualquer tipo
de embalagem, desde que n&o superior a 100 litros diarios, dispostos em vias
publicas. Este atendimento devera se dar de forma rotineira, conforme os setores de
coleta descritos no cronograma em anexo, deverdo ser coletados residuos em
embalagens tipo lata de lixo, sendo que estas deverao retornar ao passeio publico
no mesmo local de onde foram retiradas, residuos soltos por rompimento de sacos,
por agao de animais ou catagao, devendo para tal a guarnigdo possuir ferramentas
adequadas de recolhimento, residuos de feiras livres, desde que atenda os volumes
maximos especificados acima, residuos colocados em logradouros que nao
permitam a entrada de caminhdes, sendo que para tal devera ser utilizado o método
manual.

A contratagcédo envolvera em uma unica licitagao as etapas a seguir listadas.
Justifica-se esta aglutinagao por tratar-se de um municipio de pequeno porte e de
modo a facilitar a fiscalizacdo da execucdo dos servigos. As etapas a serem
licitadas e contratadas sao:

Coleta dos residuos domiciliares e transporte até a estacao intermediaria de
transbordo.

Transporte até o destino final dos residuos e a destinagéo final dos mesmos.

Destaca-se que fica a critério das empresas licitantes proporem a realizacéo
da triagem dos residuos na unidade de transbordo, que em caso positivo, devera
cumprir com todos os instrumentos legais que couberem a atividade. Além disso, na
proposta ofertada pela licitante devera estar explicito a eficiéncia da triagem que
devera estar explicito no contrato a ser firmado.

Conclui-se sobre este aspecto que os custos com a triagem, o depdsito dos
residuos solidos reciclaveis e a sua destinagcao final, serdo de responsabilidade

exclusiva da empresa contratada, cabendo ao Municipio apenas a remuneragao



pela coleta, transporte dos residuos domiciliares e a destinagao final dos residuos
nao reciclaveis até o aterro sanitario (destinacéao final).

A remuneracdo sera por preco fixo, tendo em vista que esta pratica vem
sendo adotada em todas as contratagbes pretéritas por parte do municipio e por
tratar-se da mais adequada a Municipios de menor porte, onde ndo ha uma balanga
para pesagem permanente dos residuos, bem como a frequéncia de coleta e os
percursos sao reduzidos. Além disto, salienta-se que desta forma cumpre-se com a
orientagcdo do TCE. Portanto, salienta-se a necessidade de que seja apresentada
pelas empresas licitantes, em suas respectivas propostas, a opcao pela realizagao
ou ndo da triagem dos residuos na unidade de transbordo. Destaca-se que a
estacdo de transbordo, com ou sem triagem, devera possuir licenciamento
ambiental vigente para operagao e convénio ativo com a unidade de destinagao
final, que também devera contar com licenciamento ambiental vigente para sua
operacdo. As empresas licitantes deverao apresentar o registro ou inscricédo junto a
entidade profissional competente, para fins de comprovacgao de qualificacao técnica.
Por trata-se de servigos de engenharia, o registro ou inscricdo devera ser junto ao
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA).

As empresas licitantes também deverdao apresentar declaracdo formal de
disponibilidade dos equipamentos que se dispdem a empregar na execugado dos
servigos, bem como atestado ou declaragao formal de capacidade técnica, em nome
da licitante, fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, que
comprove que a licitante prestou, a contento e de forma satisfatoria, servigos de
coleta, transporte e tratamento dos residuos, que comprove(m) aptiddo para
desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e

prazos com o objeto da licitagdo em questéo.

3.1 INFRAGOES E PENALIDADES

ApoOs a contratagdo dos servigos, a empresa contratada estara sujeita a
penalidades quando houver inconformidades e/ou infracbes na execugao contratual,
sendo elas:

- Atrasar o inicio da prestacao dos servigos, conforme data aprazada na

“Ordem de Inicio dos Servigos”;



Nao entregar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) —
referente a execugao — até o inicio da prestacao dos servicos;

Prestar informacdes inexatas ou causar embaracos a fiscalizacao;
Transferir ou ceder suas obrigagdes, no todo ou em parte, a terceiros;
Desatender as determinagdes da fiscalizagao;

Cometer quaisquer infragdes as normas legais federais, estaduais e
municipais;

Praticar, por agcdo ou omissao, qualquer ato que, por culpa ou dolo,
venha a causar danos ao contratante ou a terceiros, independente da
obrigagao da contratada em reparar os danos causados;

Nao executar corretamente o percurso de coleta estabelecido no
projeto basico;

Iniciar e terminar os servigos com muita discrepancia dos horarios
determinados no projeto basico;

Utilizar equipamentos de coleta em desacordo com o especificado no
projeto basico;

Transitar com o veiculo coletor em velocidade incompativel com a boa
execucao do servico;

Deixar suja a via publica por derramamento de liquidos ou detritos dos
residuos coletados;

Nao conceder intervalo para descanso e alimentagdo (intervalo
intrajornada) a seus funcionarios conforme estabelecido na CLT ou na
convencao coletiva;

Descarregar residuos em qualquer local onde nao for determinado
pelo projeto basico;

N&o dispor de coletores, motoristas ou outros trabalhadores nas
quantidades minimas definidas no projeto basico;

Nao dispor do numero minimo de equipamentos definidos no projeto
basico;

Permitir que seus funcionarios trabalhem sem uniformes ou sem os
adequados equipamentos de protecéo individual,

Permitir que seus funcionarios promovam gritarias ou faltem com

respeito para com a populagdo, durante a execugao dos servigos;



Permitir que seus funcionarios promovam, para comercializacdo ou
quaisquer outros fins, a triagem dos residuos coletados;

- Nao efetuar a limpeza dos locais de residuos dispostos para a coleta
que tenham ficado soltos nas vias publicas por agado de catadores ou
animais; Impedir, propositadamente, com os veiculos coletores, o livre
transito dos demais veiculos;

- Permitir que seus funcionarios solicitem contribuicbes ou gratificagcoes
nos domicilios atendidos pelo servigo;

- Executar, durante os horarios de coleta, com os equipamentos e /ou as
equipes de pessoal, outros servigos que nao sejam objeto do contrato
pactuado; Fraudar ou tentar fraudar a pesagem de residuos;

- Executar o servico com veiculo de idade superior ao limite
estabelecido no projeto basico; Realizar a coleta com os veiculos em
inadequado estado de conservacdo, incluindo pneus, lataria,
equipamentos, acessorios, etc.

Destaca-se que as penalidades aplicadas serdo através da cobranca de

multa de 10% do valor contratual mensal.

3.2 REAJUSTE CONTRATUAL

Anualmente sera reajustado o contrato visando recompor a variagao
inflacionaria. Destaca-se que devera ser realizado termo aditivo. O calculo sera
realizado utilizando IGPM = indice Geral de Precos do Mercado, publicado pela

Fundacao Getulio Vargas, apurado nos ultimos 12 meses.

3.3 REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO

Conforme orientagdo do TCE/RS, como regra geral, tem-se a
impossibilidade de reequilibrio econémico financeiro de contrato de prestagao de
servigos continuos (letra “d” do art. 65 da Lei n° 8.666/93), em virtude de aumento
salarial para reposicdo das perdas inflacionarias decorrente de convencao, acordo
ou dissidio coletivo, por se tratar de fato previsivel. Entretanto, admite-se o

reequilibrio quando a situagdo ocasionar consequéncias incalculaveis a equagao



econOmico-financeira inicialmente estabelecida na pactuagdo do instrumento
contratual. Isto se dara nas seguintes hipoteses:
- Quando houver aumento real na remuneracgao dos trabalhadores;
- Quando um novo direito, inicialmente ndo previsto aos trabalhadores,
for estabelecido.

Ainda, para que esse reequilibrio possa ser homologado pelo Poder Publico
contratante, além de confirmadas as situagcdes antes detalhadas, sera preciso que a
empresa contratada formalize o respectivo pedido e comprove, por meio da planilha
de precos que integrou a proposta vencedora, que a variagcdo destes custos é
significativa na analise global do contrato, pois pequenas oscilagdes dos custos
fazem parte do risco do negdcio.

Por fim, devera ainda ser avaliado pela parte contratante, se o novo valor
reequilibrado ainda corresponde ao preco de mercado. Caso contrario, devera ser

promovido novo processo licitatério e contratada uma melhor proposta para o Erario

3.4 SALARIOS E DIREITOS TRABALHISTAS

Competira a contratada a admissao de motoristas, coletores de residuos e
todos os demais profissionais necessarios para a perfeito desempenho dos servigcos
contratados, correndo por sua conta 0s encargos sociais, seguros, uniformes,
vestuarios, equipamentos de seguranca individuais e coletivos e demais exigéncias
das leis trabalhistas, com o devido registro dos funcionarios perante a Contratada,
os quais deveréao ser apresentados a Contratante.

Segundo a orientagdo técnica do TCE, estimas-se que um coletor de
residuos pode coletar por turno de trabalho cerca de 4 toneladas de residuos, desta
forma considerando a geracédo diaria estimada no Municipio, para dimensionamento
da guarnicdo considerou dois coletores e um motorista, para calcular o salario e
demais direitos trabalhistas dos coletores foi considerado a Convencao Coletiva do
Trabalho do Sindicato das Empresas de Asseio e Conservacdo do Estado do Rio
Grande do Sul e do Sindicato Intermunicipal dos Empregados de Asseio e
Conservacao e Servicos Terceirizados em Asseio e Conservagao no RGS, inscrita
no MTE sob n° de registro RS000044/2023, processo n° 19964.100250/2023-83,
CBO 5142, com autenticidade no endereco

http://lwww3.mte.qov.br/sistemas/mediador/.



http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/

Para célculo do salario e demais direitos trabalhistas do motorista foi
utilizada a convencgao coletiva do Sindicato das Empresas de Transportes de Carga
e Logistica no Estado do Rio Grande do Sul - SETCERGS 2023/2024.

Quanto a base de calculo para o adicional de insalubridade, foi considerado
o salario minimo regional tendo em vista entendimento do Supremo Tribunal Federal
(Reclamacgao n° 6830 MC/PR - Parana), publicada no DJE n°® 217, em 21/10/2008,

ate _que sobrevenha lei que disponha sobre a base de calculo do adicional de
insalubridade, e ndo havendo previsdo normativa nesse sentido, essa parcela deve

ser calculada com base no salario minimo.

Cabera ao Municipio fiscalizar se a empresa repassara os valores
correspondentes ao adicional de insalubridade integralmente aos trabalhadores.

Quanto ao vale refeicdo diario para os coletores foi considerado para o
coletor o valor definido em convencdo coletiva de R$ 22,00. Para o motorista de
acordo com a convencgao citada fica estipulado o valor do auxilio refeicdo de R$
17,11 por dia trabalhado. Os empregadores sao obrigados a fornecer,
antecipadamente e até o ultimo dia do més, vale-transporte para os seus
empregados atenderem suas necessidades de transporte coletivo da residéncia ao
local de trabalho e vice-versa.

O Municipio nédo dispondo de servigo publico de transporte e havendo
interesse do empregado e mediante acordo escrito, fica autorizado que as
necessidades de transporte dos trabalhadores da residéncia ao local de trabalho e
vice-versa sejam atendidas através da concess&o de cartdo combustivel ou vale
transporte em dinheiro pelo empregador no valor equivalente a duas passagens do
transporte publico respectivo por dia de efetivo trabalho em cada més, com a
possibilidade de descontos nos salarios da quantia mensal de até 6% (seis por
cento) do valor do salario do empregado. Desta forma para referenciar o valor foi
considerada a média do valor da passagem entre os Municipios proximos (Porto
Alegre e Lajeado).

Considerando que a coleta de residuos sera realizada inclusive nos
feriados, serao pagas 3,05 horas extras 100% para os trabalhadores envolvidos na
prestacdo do servico, para tal calculo foram considerados os feriados nos dias de
coleta entre Setembro de 2023 a Agosto de 2024.

Todos os recolhimentos previdenciarios do pessoal deverao ser recolhidos

e apresentados a Contratante.



Para execucdo dos servigcos sera necessario um motorista que sera
responsavel pela coleta de residuos, carregamento do caminhdo e transporte até o

aterro sanitario e dois coletores.

3.5 UNIFORMES, EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO INDIVIDUAL E SEGURANGA
NO TRABALHO

Sera obrigatdrio o fornecimento de EPIs para os Coletores de Residuos e
motoristas envolvidos em todos os servicos deste memorial descritivo com as

seguintes especificagdes:

Jaqueta com reflexivo (NBR 15.292): Jaqueta operacional com gola,

capuz e refletivo em nylon emborrachado, impermeavel e térmica.

Calga: Calgca em algodao 100%, tamanho adequado para o trabalhador,

com dois bolsos, contendo uma faixa refletiva em cada perna.

Camiseta: Camiseta 100% algodao sem estampa.

Boné: boné arabe de seguranga desenvolvido com material de qualidade
em helanca visando a protecdo do cranio, pescogo e ombros do usuario contra
agentes abrasivos e escoriantes. Possuindo tecido leve, dando grande mobilidade

ao trabalhador; facil de carregar.

Colete com refletivo: Colete de sinalizacdo de alta visibilidade, com 4
bolsos. Confeccionado em tecido fluorescente 100% poliéster, combinado com
faixas retrorrefletivas repelentes de agua em X, com paralelas horizontais nas

costas, verticais e horizontais na parte frontal, fechamento frontal em ziper.

Botina de Seguranga: Botina tipo ténis em couro, indicado para
prestadores de servicos com colarinho soft acolchoado, fechamento em elastico,
biqueira de polipropileno ou ago, solado isolante em PU bidensidade, injetado

diretamente no cabedal, e palmilha de montagem em poliéster resinado, resistente a



penetracdo e absor¢cao de agua (resistente a umidade) e resisténcia a penetracao

por perfuragao (resistente a agentes perfurantes).

Meia de algodao: meia 100% algodé&o cano alto.

Capa de chuva amarela com refletivo: Capa de seguranga confeccionada
em tecido sintético (trevira) plastificado com PVC em ambas as faces, capuz
conjugado, com mangas longas, fechamento frontal através de botdes de pressao e
costura através de solda eletrdnica. Possui Faixa refletiva nas mangas e peito, com
espessura de 2cm Protecdo do cranio, tronco e membros superiores do usuario

contra umidade proveniente de operag¢des com uso de agua

Protetor Solar FPS: FPS ¢é o indice que determina o tempo que uma
pessoa pode permanecer ao sol sem produzir eritema, ou seja, sem deixar a pele
vermelha. Em outras palavras, € o numero que indica o nivel de protecdo que um

dado produto oferece contra os raios ultravioletas (UV).

Luvas de segurancga: luva possuindo nivel de desempenho minimo de “3”
para o ensaio de resisténcia a corte por lamina e “3” para o ensaio de resisténcia a

perfuragao, conforme informado no Certificado de Aprovagéao - CA emitido pelo MT.

Para calcular o gasto com uniformes e equipamentos de protegao individual
foi realizado um levantamento de pre¢co com fornecedores, pesquisa na internet e
licitagbes vigentes disponiveis no Licitacon Cidaddao, com pelo menos trés valores
de cada item sendo calculada a média do valor de cada item, conforme mostra a

tabela a seguir:

Item Loja 1 (R$) Loja 2 (R$) [ Loja3 (R$) |Média (R$)
Jaqueta com 294 55 349,80 388,00 344,12
reflexivo (NBR
15.292)

Calca 151,00 169,90 186,53 169,14




Camiseta 27,18 37,50 37,90 34,19

Bone 14,51 19,26 15,11 16,29

Botina de 62,90 77,90 87,91 76,24
seguranga c/

palmilha de aco

Meia de algodao 16,18 7,39 15,90 13,16

com cano alto

Capa de chuva 28,20 24,90 46,75 33,28
amarela com

reflexivo

Colete reflexivo 24,84 23,31 39,99 29,38
Luva de protegao 35,90 15,42 38,84 30,05
Protetor solar FPS 15,69 14,92 19,65 16,75
30

Para estimar a vida util dos uniformes e EPIs foi considerada a Revista
Protecao e também a Nota Técnica 146/2015 do MTE.

Para calculo do valor de referéncia do item higienizagédo de EPI foi realizado
busca no Portal Licitacon Cidadéo.

A contratada devera fornecer Equipamentos de Protec¢ao Individual - EPI em
conformidade com o Programa de Prevencao de Riscos Ambientais - PPRA a todos
os trabalhadores envolvidos na coleta e transporte de residuos, e a guarnicao
devera apresentar-se diariamente uniformizada e asseada, sendo a higienizagao
dos equipamentos de responsabilidade da contratada, portando os equipamentos de
seguranca e protecao individual. Nao sera permitido o trabalho dos funcionarios sem
a utilizagcdo dos uniformes e EPI 's, sendo que a fiscalizacdo podera multar a
empresa no valor de 1% do contrato caso flagrar qualquer trabalhador sem uso de
EPIs. E obrigacdo da contratada garantir EPIs extras nos veiculos utilizados na

coleta de lixo para atender eventuais necessidades de reposi¢cao imediata desses.
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A contratada devera manter um Sistema de Seguranca no Trabalho de
modo a evitar acidentes de trabalho, tanto do lado dos operarios como aqueles
causados pelo manuseio das maquinas e equipamentos.

A contratada devera emitir Ordem de Servigco conforme NR1, instruindo os
empregados quanto as precaugbes a tomar no sentido de evitar acidentes de
trabalho ou doengas ocupacionais, sendo que sugere-se o0 modelo anexo a este
memorial descritivo.

Cabera a contratada realizar andlise ergondmica do trabalho referente as
atividades dos coletores de lixo.

As vestimentas de trabalho deveréo ser restritas ao ambiente laboral, sendo
vedado aos trabalhadores deixar o local de trabalho utilizando tais vestimentas. As
vestimentas deverao possuir sinalizagao refletiva de forma a permitir a visualizagao

do trabalhador na realizagcao de trabalhos externos.

3.6 VEICULOS E EQUIPAMENTOS

E usual, neste tipo de servico, utilizar caminhdes do tipo compactadores ou
caminhdes com carroceria do tipo bau. Destaca-se que a escolha destes reflete no
peso especifico dos residuos, que € determinado pela relacdo entre a massa de
residuos, em toneladas, e o volume que esses residuos ocupam, em metros
cubicos. Quando os residuos sao coletados com caminhdes compactadores,
evidentemente o seu volume é reduzido, aumentando sua densidade, enquanto que,
quando coletado sem compactacao, os residuos ficam soltos, apresentando menor
densidade e ocupando mais espaco.

A opgao por compactadores possibilita coletar uma quantidade maior de
residuos, otimizando a operacao e aumentando a produtividade da equipe de coleta.
Por outro lado, em relagdo aos caminhdes com carroceria do tipo bau, os
compactadores apresentam maior custo de aquisicdo e manutengao, maior
consumo de combustivel, maior gasto com higienizagdo e reposicao de pecas.
Outro fator determinante € que nao é indicada a sua utilizacdo para coleta de
residuos reciclaveis, o que é feito preferencialmente com caminhdo carroceria do
tipo bau.

O veiculo utilizado na coleta de residuos sdlidos devera possuir carroceria

do tipo especial para coleta e transporte de lixo, de modelo compactador, devendo
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ser fechada e estanque para evitar o despejo de liquidos nas vias publicas e ser
provida de mecanismo de descarga automatico com armazenamento dos liquidos
gerados pela compactacéo.

A CONTRATADA devera apresentar 01 (um) veiculo coletor compactador,
de carroceria fechada, contendo dispositivo mecanico ou hidraulico que possibilite a
distribuicdo e compressdo dos residuos no interior da carroceria e sua posterior
descarga, com capacidade de no minimo 15 (quinze) m3, de forma que ndo haja o
despejo de chorume nas vias publicas.

Para calculo do transporte dos residuos para destinacao final, foi utilizado
uma carreta de 3 eixos: semi reboque com 3 eixos. Comprimento maximo: 18,15
metros. Capacidade de carga: até 25 toneladas. Peso bruto maximo: 41,5 ton.
Estimou-se, tendo em vista ser a praticada no mercado, o uso das seguintes
dimensdes internas: comprimento de 14 metros, largura e altura de 2,5 metros,
resultando em uma capacidade de 87,5 m?

Todos os veiculos e equipamentos utilizados na prestacido do servico de
coleta de residuos soélidos deverdo respeitar os limites estabelecidos em lei para
fontes sonoras. A CONTRATADA devera submeter todos os seus veiculos e
equipamentos a vistoria sempre que a FISCALIZACAO assim o exigir.

Os veiculos e equipamentos deverdo estar em perfeitas condicdes de
trafegabilidade, funcionamento e conservacgéao, possuindo no maximo 10 (dez) anos
de fabricagao, a empresa devera apresentar na planilha de custos a depreciacao e
custo de remuneracao de capital de acordo com o veiculo e compactador a serem
utilizados por ela no servico, caso a empresa vencedora durante a execucao do
contrato optar por um veiculo e compactador mais novo do que o pactuado na
planilha da proposta a mesma nao sera remunerada por isso, em hipotese alguma
sera aceito veiculo e compactador com idade superior a 10 (dez) anos. Os veiculos
deverdo ser higienizados periodicamente com solugdo detergente, mantidos em
perfeitas condicoes de asseio, devendo ostentar sua pintura em perfeito estado de
conservagao, inclusive com sinalizagao para trafegar em horario noturno.

A empresa devera fornecer ao contratante documento comprobatorio de que
os veiculos que serdo utilizados na coleta e transporte estdo autorizados pelos

orgaos competentes e conduzido por motorista habilitado para a sua categoria.
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Para calcular o valor do veiculo da coleta foram considerados trés possiveis

tipos de veiculos aptos a realizar os servigos, desta forma buscou-se os valores dos

mesmos na tabela FIPE e realizou-se a média entre os valores.

Veiculo Coleta:

Modelo Marca Caédigo Preco Médio Preco
FIPE FIPE (R$) Médio (R$)

17-280 E Constellation 2p VW 515136-8 | 478.262,00

(diesel)(E5)

17-210 Constellation 4x2 2p | VW 515188-0 |551.500,00

(diesel)(E6)

18-320 Constellation 4x2 2p | VW 515191-0 [638.500,00

(diesel)(E6)

Total R$ R$
1.668.262,00 556.087,33

Veiculo Transporte:

Modelo Marca Caédigo Pregco Médio Preco

FIPE FIPE (R$) Médio (R$)

25.480 Constellation 6x2 2p | VW 515192-9 | 830.667,00

(diesel)(E6)

G-370 A 6x2 2p (diesel)(E6) | Scania 513370-0 | 884.857,00

FH-420 GLOBETROTTER | Volvo 516225-4 |1.048.444,00

XL 6X2 (diesel) (E6)
R$ R$
2.763.968,00 921.322,67

Ao realizar o carregamento o veiculo devera ser pesado antes da descarga

no aterro sanitario devendo os tickets conter hora, dia da entrada e respectivo peso

aferido de pesagem serem entregues mensalmente a contratante.

Todos o0s equipamentos e acessorios dos veiculos devem funcionar

perfeitamente, bem como o estado mecanico.
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O Municipio podera a qualquer momento exigir a troca de veiculos ou
equipamentos que nao estejam adequados as exigéncias dos servigos.

Os veiculos deverdo estar de acordo com as normas técnicas oficiais
vigentes, mormente a ABNT NBR 14599:2014.

O compactador e seus componentes deverao estar em conformidade com a
NR-12, comprovado mediante laudo elaborado por profissional legalmente habilitado
com respectiva ART.

Os veiculos deverdo apresentar Programa de Manutencdo dos Veiculos,
sob supervisao de profissional legalmente habilitado.

Sobre os veiculos coletores deveréo ser instalados luzes de adverténcia, na
cor ambar, do tipo sinalizador visual rotativo (giroflex ou similar).

Cada veiculo devera dispor de GPS ativado (com odémetro), cujo enderecgo
eletrbnico da empresa de monitoramento devera estar a disposigao da fiscalizagao
municipal, para acompanhamento diario dos caminhdes que executam os servigos
de coleta, inclusive no caminhdo reserva.

A cabine do veiculo devera possuir uma campainha, com acionamento pela
traseira da carroceria, com o propdosito de permitir que os garis solicitem a parada
imediata, em caso de emergéncia, sem que haja a necessidade do comando verbal.

Os veiculos deverao ser equipados com sinalizagdo sonora para marcha a
ré e lampadas elevadas indicadoras de freio.

Os veiculos deverao ser providos de caixa com materiais de primeiros
socorros basicos.

Os veiculos deverao ter capacidade de carga adequada aos equipamentos

utilizados.

3.7 IMPOSTOS E SEGURO

A contratada devera apresentar ao contratante apodlice dos seguros contra
terceiros de veiculo, para estimar o valor do licenciamento do veiculo foi
considerado pesquisa no Licitacon Cidadao. Para estimar o valor do seguro contra
terceiros foi realizado levantamento no site Painel de Precos

(http://paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-servicos).

3.8 SETORES DA COLETA
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Foram mantidos os trés setores que atualmente sao utilizados para coleta
dos residuos domiciliares. Pode-se afirmar que estes possuem caracteristicas
homogéneas, compativel com o uso e ocupacgao do solo. Outras caracteristicas
técnicas foram levadas em consideragdo, como: extensao dos roteiros, velocidade
meédia de coleta e do veiculo fora do percurso de coleta. Os setores de coleta foram
divididos em:

Itinerario 1: Lado esquerdo da BR-386 (sentido Porto Alegre-Lajeado) — area
rural e centro urbano do municipio — 60 km de extensao;

Itinerario 2: Lado direito da BR-386 (sentido Porto Alegre-Lajeado) —
predominantemente area rural do municipio — 70 km de extensao;

Itinerario 3: Centro Urbano com maior numero de residéncias e fluxo de

pessoas € maior area de comeércio do municipio — 30 km de extenséo.

3.8.1 ITINERARIO 1

Conforme informado pelo departamento de meio ambiente da Prefeitura de
Tabai, o itinerario 1 percorre pelo interior do municipio e em partes, pelo centro. Em
muitos trechos possuem aglomerados de casas espagados por trechos
significativamente extensos sem casas, caracteristica de interior. Para este itinerario
considerou-se a geragao de 30% da geragao de residuos do municipio, resultando
em cerca de 13,06 ton de residuos mensalmente e 6,53 ton por coleta, que sera
realizada duas vezes por més, conforme detalhamento nos proximos capitulos.

A Figura a 01 ilustra todo o tragado do itinerario 1, destacando os principais
pontos com marcadores numerados que sao detalhados a seguir.

Partindo da ponte proxima a Casa do Mel - divisa do municipio (Ponto 1),
em direcdo a Taquari, converte-se a direita (Ponto 2), logo apos a Escola Pedro
Rosa, na Estrada Carolina Rosa, até a BR 386 (Ponto 3), onde segue em diregéo a
Porto Alegre, até contornar no Viaduto proximo a Madeireira Sarmento (Ponto 4) e
seguir no sentido Paverama, onde converte-se a esquerda, na estrada de Aterrados
(Ponto 5) até converter novamente a esquerda, na estrada que da acesso a Escola
Ana Vorges (Ponto 6). Percorre-se por esta estrada até chegar a RS 287, (Ponto 7)
e deve-se seguir por esta até a rotatoria que da acesso ao municipio de Taquari

(Ponto 8), onde realiza-se o contorno de volta pela RS 287 e posteriormente
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converte-se a direita, na rua anterior ao Posto Charrua, e segue até uma bifurcacao
que simboliza a divisa com o municipio de Taquari (Ponto 9). Nesta bifurcagao deve
ser realizada a manobra de volta pela mesma estrada. Posteriormente converte-se a
direita, na rua logo apds o Posto Charrua (Ponto 10), até sair na estrada que da
acesso ao campo do rodeio do municipio (Ponto 11), segue até a RS 287 (Ponto
12), onde converte-se a esquerda pela RS 287 e segue até converter a direita na
estrada paralela a RS 287, com entrada em frente da Creche Municipal, nesta
mesma estrada deve-se converter a direita na segunda entrada e seguir até proximo
a residéncia das Senhoras Galdina e Tereza (Ponto 13), faz-se o retorno e volta pela
mesma estrada até acessar novamente a RS 287. Percorre-se a rodovia até entrar
na Rua do Motel Recantos e seguir até proximo a residéncia de Senhora Querida e
retornar pela mesma estrada, porém antes de sair pela mesma entrada, converte-se
a esquerda na ultima rua antes do Motel e logo em seguida a direita, retornando
novamente para a RS 287 (Ponto 15). Segue em direcdo a Taquari, até o Posto
Charrua, onde faz-se o retorno e finaliza-se a rota no mesmo ponto de inicio,

préximo da Casa da Granja (Ponto 17).

Figura 01: Itinerario 1.
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3.8.2 ITINERARIO 2

O itinerario 2 em praticamente toda a sua extensao percorre pelo interior do
municipio. Em consonancia com o itinerario anterior, possui aglomerados de casas
espacados por trechos significativamente extensos sem casas. Para este itinerario
também considerou-se a geragdo de 30% da geragdo de residuos do municipio
resultando em cerca de 13,06 ton de residuos mensalmente e 6,53 ton por coleta,
que sera realizada duas vezes por més, conforme detalhamento nos proximos
capitulos. A Figura 02 ilustra todo o tragado do itinerario 2, destacando os principais
pontos com marcadores numerados que sao detalhados a seguir.

Partindo da ponte proxima da Casa do Mel — limite municipal (Ponto 1),
segue pela BR 386 até a entrada da Estrada Geral (Ponto 2), seguindo até proximo
a residéncia do Sr Bena, onde converte-se a esquerda e deve-se ir até a ultima
residéncia desta rua, sinalizada pelo Ponto 3, onde realiza-se o retorno pela mesma

estrada até acessar novamente a Estrada Geral em direcdo a Comunidade Sao
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Joao Batista. Apos passar pelo Saldo da Comunidade, deve-se percorrer por cerca
de 1 km e converter a esquerda, realizar o percurso sinalizado pela Figura 3 e sair
préximo a residéncia do Sr Emidio (Ponto 4), onde deve-se converter a direita e
percorrer cerca de 900 e converter novamente a direita e seguir até a chacara do Sr
Edson, onde retorna-se pela mesma estrada onde entrou e converte-se a direita, até
a antiga morada do Jo&o Lampert (bifurcagao - Ponto 6), onde também realiza-se o
retorno e volta pela mesma estrada, passando novamente pela residéncia do Sr
Emidio, até a bifurcacado proxima da sede da comunidade. Pegar a primeira saida a
direita, na bifurcagcao, seguir até a residéncia da Sra Nair (Ponto 7), onde deve-se
converter a direita e seguir até a residéncia do Senhor Napoleado e retornar pela
mesma estrada. Quando chegar novamente no Ponto 7 deve-se converter a direita
e percorrer por cerca de 1,2 km onde havera outra bifurcagao e deve-se converter a
direita novamente (Ponto 8). Seguir por esta mesma estrada até sair no asfalto,
préximo ao CTG do Tio Pedro (Ponto 9). Percorrer por cerca de 1,2 km e converter
a esquerda (Ponto 10) e na primeira rua converter a direita (Ponto 11) segue por
esta estrada até haver uma bifurcagéo, e seguir pela esquerda (Ponto 12), fazendo
o contorno conforme indicado no Ponto 13, proximo da residéncia do Senhor Oscar
e de um Auviario local, passando pelo local onde esta instalada a caixa d’agua da
comunidade, posteriormente deve-se retornar pela mesma estrada e na bifurcagao
converter a esquerda para novamente sair no asfalto (Ponto 14) préximo da Serraria
Vargas, converter a direita e entrar novamente no Ponto 10, porém seguir sempre
reto até sair na estrada que da acesso ao Agougue do Carias (Ponto 15) e seguir se
mantendo a direita na Estrada Geral, para pegar a Estrada dos Pachecos e sair na
BR 386 (Ponto 16), onde deve-se converter a direita e seguir até a entrada de
Paverama, converter a direita novamente e ir até o Ponto 14, realizar o retorno e

seguir para a BR 386 até o final da sua rota, proximo a Casa da Granja (Ponto 17).

Figura 02: Itinerario 2.
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3.8.3 ITINERARIO 3

O itinerario 3 percorre predominantemente pelo centro urbano do municipio,
onde ha mais intensa aglomeragdo urbana e comércio do municipio. Para este
itinerario considerou-se 40% da geragédo de residuos do municipio, resultando em
17,42 ton de residuos mensalmente e em 2,18 ton de residuos por coleta, que sera
realizada 08 vezes por més, conforme detalhado nos préximos capitulos. A Figura
03 ilustra todo o tragado do itinerario 3, destacando os principais pontos com
marcadores numerados que sao detalhados a seguir.

Partindo da ponte préxima da Casa da Mel (Ponto 1), o veiculo devera
seguir pela lateral da Casa do Mel, passando pelo posto de combustivel e pelo
Restaurante Palhoga (Ponto 2), retornando e acessando a Rua Manoel Ferreira
Brandao (Ponto 3) e seguir até a Prefeitura Municipal (Ponto 4), converter a
esquerda e logo em seguida converter a direita, chegando na bifurcagdo deve-se
converter a esquerda para descer pela 28 de Dezembro (Ponto 5), realizar o
contorno embaixo do viaduto (Ponto 6), e subir novamente pela 28 de Dezembro

(Ponto 7), onde deve-se converter a direita logo apds o Posto de Saude Central e
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seguir em direcado a Camara de Vereadores, até o final da rua (Ponto 8), ingressar
novamente na Rua Manoel Ferreira Brandao e entrar na rua Atilio Braga (Ponto 9) e
converter a direita e na primeira rua novamente a direita, até o Ponto 11 e retornar
por esta. Realizar o contorno embaixo do viaduto novamente (Ponto 12) e seguir
pela BR 386 até o retorno (Ponto 13) da Policia Rodoviaria Federal e entrar
novamente na pista lateral (Ponto 14) para realizar a coleta dos comércios e
Bercario Industrial. Deve-se seguir pela rua lateral a BR 386 e converter a esquerda
no viaduto e realizar a coleta em todas as ruas secundarias da Rua 28 de Dezembro
(Pontos 15, 16 e 17). Posteriormente seguiu pela lateral da RS 287, em estrada de
chao, até a residéncia do Sr. Jodo (ponto 18) realizar o contorno e retornar pela
mesma estrada, até converter novamente a direita e logo em seguida a esquerda
(Ponto 19), até o final da rua e converter a esquerda novamente (Ponto 20) e seguir
até as margens da RS 287, seguindo pela lateral até a rotatéria (Ponto 21) e
ingressando propriamente na RS 287. ApoOs passar pela ponte sobre o Arroio Santa
Cruz, deve-se entrar na primeira rua a direita, Rua Irene Apel, ir até o final dela e
retornar pela mesma (Ponto 22). Posteriormente segue na RS 287, até a entrada
que da acesso ao Ginasio (Ponto 23), segue até o final da rua e converter a direita e
depois novamente a direita (Ponto 24), até sair pela rua lateral a RS 287 e seguir
até a Escola Pedro Rosa, onde realiza-se o retorno e deve-se entrar na rua
Valdomiro Alves Vargas, primeira rua de acesso ao Bairro Joaquim José de Souza e
realizar toda a coleta, em todas as ruas do bairro, saindo pela Rua Frederico
Nascimento. Posteriormente segue pela lateral da RS 287 e realiza-se a coleta nas
duas ruas perpendiculares a rodovia (Pontos 27 e 28), rodovia até a préxima rua a
direita, Rua Adao Ferreira, onde realiza-se a coleta e retorna-se pela mesma (Ponto
29). Segue pela rua lateral até entrar na rua que da acesso ao campo do rodeio,Rua
Jodo Gongalves Oliveira, e ir até a residéncia da Sra Maria (Ponto 30) e realizar o
retorno para voltar pela mesma. Continua-se na rua lateral a rodovia, e entra na
préxima rua a direita (Ponto 31) e retorna-se pela mesmo. Segue-se pela rua lateral
a rodovia realizando toda a coleta das residéncias, bem como dos comércios como

a Loja Daiane, posto de combustivel e Casa da Granja, onde encerra-se o itinerario.

Figura 03: Itinerario 3.
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3.9 TEMPO DE COLETA

O Tempo de Coleta é definido com base nas distancias e as velocidades
meédias consideradas para cada percurso. Esta estimativa foi realizada
estabelecendo previamente os itinerarios de coleta e indo a campo, realizando a
rota de carro, podendo assim ter nogdo da quilometragem exata e das condigbes
das estradas, localizagao espacial das casas e pontos de coleta para entdo aferir
uma velocidade média para diferentes trechos.

Itinerario 1: Este itinerario possui 60 km. Para calcular o tempo de coleta foi
considerado que em cerca de 15 km de extensao a velocidade média poderia atingir
70 km/h, tendo em vista o trajeto a ser realizado em rodovia e sem a necessidade
de coleta. Por cerca de 30 km de extensao, a velocidade média podera ser de 40
km/h, e em 15 km de extensdo a velocidade média de 15 km/h, tendo em vistas as
paradas necessarias. Totalizando em um TC de 1 hora e 58 minutos. Destaca-se
que as diferentes extensdes e suas respectivas velocidades médias devem-se ao
fato de tratar-se de um percurso onde ha muitos aglomerados de casas espagados
entre si, bem como o tipo de estrada pela qual o caminhao transitara. Destaca-se
ainda que em alguns locais por onde o trajeto 1 passara nao devera haver coleta,
pois trata-se de locais onde tal competéncia é de outro itinerario, sendo os trechos:

partindo da Casa do Mel até a primeira entrada apds a Escola Pedro Rosa; do ponto
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proximo da entrada da propriedade da Sra Maria, convertendo a esquerda na RS

287 até a escola Pedro Rosa; da escola Pedro Rosa até a Casa da Granja (sentido

Taquari-Porto Alegre), onde encerra o itinerario.

Tempo de coleta - Itinerario 01.

Extensao (km) Velocidade (km/h) Duracao (h)
15 70 00:13
30 40 00:45
15 15 01:00
T=60 - TC=01:58

Itinerario 2: Este itinerario possui 70 km. Para calcular o tempo de coleta foi
considerado que em cerca de 15 km de extensdo o caminhdo podera atingir
velocidade média de 70 km/h, por 40 km de extensdo o caminhdo podera atingir
velocidade média de 40 km/h e em 15 km de extensao, a velocidade média sera de
15 km/h. Resultando em um tempo de coleta de cerca de 02 horas e 13 minutos.
Destaca-se que as diferentes extensdes e suas respectivas velocidades médias
devem-se ao fato de tratar-se de um percurso onde ha muitos aglomerados de
casas espacados entre si, bem como o tipo de estrada pela qual o caminhao
transitara, sendo em maioria estrada de chdo batido, conforme ja informado.
Destaca-se que em alguns locais por onde o trajeto 2 passara nao devera haver
coleta, pois trata-se de locais onde tal competéncia € de outro itinerario, sendo os
trechos: partindo da Casa do Mel até a segunda entrada a direita apds o Posto de
Saude Central; da rétula da entrada dos Pachecos (sentido Lajeado-Porto Alegre),

até o ponto final do trajeto, na Casa da Granja.

Tempo de coleta - Itinerario 02.

Extensao (km)

Velocidade (km/h)

Duracao (h)

15 70 00:13
40 40 01:00
15 15 01:00
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T=70 - TC=02:13

Itinerario 3: Dos 30 km do itinerario, cerca de 10 km de extens&o podera ser
considerada a velocidade média de 30 km/h, e o restante, 20 km de extenséao, a
velocidade média de 15 km/h, tendo em vista as ruas estreitas e as conversdes que
sdo mais acentuadas neste itinerario, bem como o maior aglomerado de
residéncias, comércios e pontos de coleta. Resultando em um tempo total de
operacgao de coleta de 01 hora e 40 minutos. Destaca-se que por todo o trajeto por

onde o itinerario 3 passar, devera obrigatoriamente haver coleta.

Extensao (km)

Velocidade (km/h)

Duracao (h)

10 30 00:20
20 15 01:20
T:30 - TC=01:40

3.10 TEMPO DE VIAGEM

O Tempo de Viagem representa o tempo de deslocamento nos trechos fora
do percurso de coleta, de acordo com a OT do TCE/RS, é conveniente que o tempo
de viagem desde o percurso de coleta até o ponto de descarga de residuos nao
ultrapasse 2 horas no percurso de ida e volta, incluindo o tempo de descarga (10
min em média). Neste sentido, quando o destino final dos residuos se situa a
distancias superiores a 50 km, é recomendado estagdes de transbordo, e a partir
destas, os residuos sao transportados para a destinacao final, de forma otimizada
em caminhdes com maior capacidade de carga.

Destaca-se que para dimensionamento deste projeto sera considerado que
a garagem dos caminhdes (representando o inicio e fim do célculo de TV) e a
unidade de transbordo situam-se no mesmo local, estando a uma distancia maxima

de 50 km do municipio. Salienta-se que a velocidade média considerada para este
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trajeto foi de 80 km/h, resultando a cada trajeto de ida ou volta, a média de 37
minutos, ou seja, considera-se o TV de 37 minutos para cada trajeto a ser realizado.

Destaca-se que este dado sofrera variacdo de acordo com a localizac&o das
empresas licitantes e estas deverao apresentar o real tempo de viagem e tempo
total de operacdo nas suas propostas, tendo em vista a necessidade de levar em
consideragao as caracteristicas das mesmas, como o local de garagem e unidade
de transbordo.

Para determinacdo do Tempo Total de Operagcdo deve-se haver uma
integracdo com a frequéncia de coleta que é apresentada no quadro frequéncia da
coleta, havera 08 dias de coleta por més. Nos dias em que houver a coleta somente
no itinerario 3, o que ocorrera 04 vezes por més, havera a saida do veiculo da
garagem, a realizacao da coleta, a volta do mesmo para a unidade de transbordo e
garagem. Deve-se também considerar o tempo de descarga. Esta operacao resultou

em 03 horas e 24 minutos de operacao e em 130 km percorridos.

Tempo Total de Operacao e quilometragem total quando houver coleta apenas no

Itinerario 1.
Variaveis Km tempo
Saida da garagem até a coleta (TV1) 50 km 00:37
Coleta (TC) 30 km 01:40
Volta da coleta a unidade de transbordo e 50 km 00:37

garagem (TV2)

Descarga 0 km 00:30

Tempo/Quilometragem Total de Operagao 130 km 03:24

Quando houver a coleta nos itinerarios 1 e 3 no mesmo dia, 0 que ocorrera
02 dias por més, considera-se a saida do caminhdo da garagem, a realizagdo da
coleta dos itinerarios 3 primeiro, tendo em vista ser o itinerario mais curto e com
menos peso, posteriormente a coleta no itinerario 1 e a volta para a estagao de
transbordo, bem como a descarga dos residuos. Desta forma, para composi¢ado do
tempo total de operagdo deve-se considerar as variaveis da tabela a seguir, que
resultaram em um tempo total de operacao de 05 horas e 22 minutos e em 190 km

percorridos.
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Tempo Total de Operagcdo e quilometragem total quando houver coleta nos

Itinerarios 1 e 3 no mesmo dia.

Variaveis Km tempo
Saida da garagem até a coleta (TV1) 50 km 00:37
Coleta Itinerario 3 (TC1) 30 km 01:40
Coleta Itinerario 1 (TC2) 60 km 01:58
Volta da coleta a unidade de transbordo (TV2) 50 km 00:37
Descarga - 00:30
Tempo/Quilometragem Total de Operagéao 190 km 05:22

Quando houver a coleta nos itinerarios 2 e 3 no mesmo dia, 0 que ocorrera
02 dias por més, considera-se a saida do caminhdo da garagem, a realizacdo da
coleta dos itinerarios 3 primeiro, tendo em vista ser o itinerario mais curto e com
menos peso, posteriormente a coleta no itinerario 2 e a volta para a estagao de
transbordo, bem como a descarga dos residuos. Desta forma, para composi¢ao do
tempo total de operacdo deve-se considerar as variaveis da tabela a seguir, que
resultaram em um tempo total de operacao de 05 horas e 37 minutos e em 200 km

percorridos.

Tempo Total de Operagcao e quilometragem total quando houver coleta nos

Itinerarios 2 e 3 no mesmo dia

Variaveis Km tempo
Saida da garagem até a coleta (TV1) 50 km 00:37
Coleta Itinerario 3 (TC1) 30 km 01:40
Coleta ltinerario 2 (TC2) 70 km 02:13
Volta da coleta a unidade de transbordo (TV2) 50 km 00:37
Descarga - 00:30
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Tempo/Quilometragem Total de Operagao 200 km 05:37

Considerando a realizagao de 04 vezes por més da operacgao do itinerario 3;
02 vezes por més a operacao dos itinerarios 1 e 3; e 02 vezes por més a operagao
dos itinerarios 2 e 3 obtém-se mensalmente a utilizacdo de 35 horas e 34 minutos

do servigo como um todo, bem como 1300 km percorridos

Total de horas e quilometragem mensais

Variaveis Total N° x més | Total Total/més

Tempo total de operagéo itinerario1 |03:24 |4 x més |13:36 35:34

Tempo total de operacéo itinerario1 |05:22 |2xmés |10:44
ed

Tempo total de operagéo itinerario2 |05:37 |2xmés |11:14
ed

Quilometragem total itinerario 1 130 km [4 xmés | 520

1300 km
Quilometragem total itinerario1e 3 | 190 km |2 xmés [380

Quilometragem total itinerario2e 3 | 200 km |2 xmés [400

3.11 FREQUENCIA DA COLETA

A frequéncia de coleta devera ser mantida conforme contrato atual tendo em vista a
satisfacao da populagdo. Sendo a cada 15 dias nos itinerarios 2 e 3 e 02 vezes por
semana no itinerario 3. O itinerario 1 sera realizado na segunda-feira juntamente
com o itinerario 3 e o itinerario 2 sera realizado na quinta-feira, também juntamente
com o itinerario 3. Optou-se por ndo manter as trés coletas no mesmo dia, tendo em
vista que haveria a necessidade de uma ida até a estacdo de transbordo para
descarga e retorno para realizar a terceira coleta. As coletas deverao ser realizadas
a partir das 07 horas da manha e concluida até as 18 horas e 30 minutos da noite.

Frequéncia de coleta.

3.12 DESTINAGAO FINAL
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O local de destinacéo final dos residuos mais proximo e atualmente utilizado
€ na Unidade da Companhia Riograndense de Valorizagdo de Residuos — CRVR,
em Minas do Leédo, que esta ha 150 km de Tabai. A capacidade de carga do veiculo
do transporte até a destinacao final € de 87,5 m3. Considerando o peso especifico
do residuo de 0,18 t/m?® a cada carga sera transportado 15,75 ton, sendo
necessario o numero de 2,76 cargas/més para transportar a totalidade de 43,55
ton/més.

Considerando que o caminhao realizara 03 idas e 03 voltas até a unidade
de destinagado final dos residuos, resultara em 900 km percorridos mensalmente.
Utilizando a média de velocidade de 80 km/h, resultara em 11 horas e 15 minutos
desta operacao por més. Havera a necessidade da realizagado de 03 viagens em 02
dias distintos, de modo a n&o ultrapassar o numero de horas maximo trabalhadas
por dia, pelo motorista. Quanto aos valores da destinacao final dos residuos, foi
utilizada a tabela de precos disponibilizada pela CRVR no seu endereco eletrénico,

onde consta o valor R$ 150,00.

3.13 FATOR DE UTILIZAGAO

Conforme abordado na OT do TCE/RS, o fator de utilizagdo é obtido pela
divisdo das horas semanais trabalhadas, por 44 horas. Levando em consideragao
que as 44 horas trata-se de uma jornada de trabalho semanal integral. Por tratar-se
de momentos que utilizam veiculos e trabalhadores distintos, bem como frequéncias
diferentes, calculou-se o fator de utilizagao para a coleta e transporte até a unidade
de transbordo, bem como o tempo necessario para o carregamento das carretas
para envio a destinacao final e posteriormente calculou-se o fator de utilizagao para
o transporte até a destinacio final. Destaca-se que a base de calculo levou em
consideracgao estas premissas e as mesmas encontram-se nas planilhas em anexo.

Coleta e Transporte até a Unidade de Transbordo e Carregamento para
Destinagéo Final Conforme abordado anteriormente, havera diferentes frequéncias
de coletas para diferentes itinerarios com tempos de coleta também diversificados.
Considerouse o tempo de 01 hora e 30 minutos para carregamento das carretas

para transporte dos residuos até a destinacao final. Sendo assim, a quantidade de

27



horas/més trabalhadas resultardo em 40 horas e 04 minutos, que realizando uma
meédia semanal, resultara em 08 horas e 54 minutos.

Transporte da Unidade de Transbordo até a Destinagcdo Final Conforme
informado anteriormente, estima-se que seja necessario 03 cargas/més.
Considerando que o destino final dos residuos situa-se a 150 km de distancia do
municipio, estima-se que serdo percorridos 900 km de ida e volta. Considerando
que o caminh&o mantera a velocidade média de 80 km/h, levara cerca de 11 horas e

15 minutos/més, realizando uma média semanal, obtém-se o fator de utilizagao.

3.14 COMBUSTIVEIS E MANUTENGAO

Para estimar o consumo do 6éleo diesel e demais combustiveis foi utilizado
referéncias utilizadas pelo municipio de Tabai em processos anteriores, sendo que o
consumo da coleta é maior que o consumo do transporte, tendo em vista que todas
as vezes que se compacta os residuos o caminhao realiza um esforco maior.

Para estimar o valor do 6leo diesel foi considerado os valores de referéncia
da ANP a para os demais combustiveis foram realizadas pesquisas na internet

obtendo a média de pelo menos trés valores.

Item Orgamento 1 Orcamento 2 | Orcamento 3 | Média (R$)
(R$) (R$) (R$)

Oleo de Motor | 29,50 24,00 23,75 25,75

(L)

Oleo de 78,90 93,64 106,60 93,05

transmissao

(L)

Oleo 78,90 78,60 51,55 69,68

Hidraulico (L)

Graxa (Kg) 45,17 44,87 25,20 38,41
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Conforme ultima normativa para Licitagbes da Coleta de Residuos do TCE
(2019) o parametro para o custo mensal de manutengdo dos caminhdes de coleta a
ser utilizado € de 0,75 reais por km rodado, sendo o mesmo corrigido pelo IPCA
2020 + IPCA 2021 + IPCA 2022. Para estimar o consumo de veiculos foram
utilizadas a meédia entre duas licitagbes ja homologadas através do sistema

Licitacon Cidadao.

3.15 PNEUS E RECAPAGENS

O modelo do pneu utilizado para estimar o gasto mensal com pneus e
recapagens foi 275/80 R22,5, sendo que para calcular o valor foi realizada busca de
valores na internet junto com fornecedores e calculada a média entre os valores

obtidos, segundo estudos o valor da recapagem é de 20% do valor do pneu novo.

Orgamento 1 (R$) | Orgamento 2 (R$) | Orgamento 3 (R$) | Média (R$)

2499,95 2268,62 2659,91 2476,16

3.16 FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSUMO

Constitui-se item obrigatério nos veiculos recipientes térmicos para agua
com volume de 5 litros, pa de concha e vassoura.
Para obter os valores de referéncia foi realizada pesquisa de prego com

fornecedores e realizada a média entre os valores obtidos.

3.17 MONITORAMENTO DA FROTA

O monitoramento devera ocorrer em tempo real, acompanhando onde o
veiculo esta, devera mostrar em que horario ele passou em determinado endereco e
a quantidade de km rodados entre duas datas e horarios devendo ser
disponibilizado login para que o fiscal do contrato possa acompanhar a execugao do

servigo.
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A cabine do veiculo devera possuir uma campainha, com acionamento pela
traseira da carroceria, com o propésito de permitir que os garis solicitem a parada
imediata, em caso de emergéncia, sem que haja a necessidade do comando verbal,
O veiculo coletor devera ser equipado com sinalizagao sonora para marcha a ré e
ldampadas elevadas indicadoras de freio.

Os veiculos deverdo possuir camera acoplada ao sistema de marcha a ré,
de forma que seja possivel ao motorista do veiculo a visualizagdo da sua parte
traseira, sem prejuizo de outras medidas de visualizag&do dos trabalhadores.

A contratada devera disponibilizar sistema de monitoramento do roteiro da
coleta regular e transporte a fim de que seja possivel que qualquer municipe acesse
através do site oficial do Municipio.

O sistema de monitoramento jamais podera ser desligado e em caso de

saida da rota devera emitir alerta para o contratante.

3.18 FISCALIZAGAO

Havera um fiscal do contrato designado para verificar a correta execucéo do
objeto de contratagdo, de acordo com os termos pactuados, legitimando a
liquidagdo dos pagamentos devidos, e se necessario, orientando as autoridades
competentes para a necessidade de aplicacdo de sancgdes previstas ou da rescisao
contratual. Fica a cargo do fiscal elaborar e manter atualizado registros contendo as
principais ocorréncias da execugdo contratual. Nestes registros devera estar
determinado o que for necessario a regularizagédo das faltas ou fatos observados e
deverao conter o ciente do representante formalmente indicado pela empresa e,
entre varias finalidades, poderdo embasar a aplicacdo de penalidades por
descumprimento de clausulas contratuais. Cabera também a fiscalizacao verificar se
os trabalhadores recebem e utilizam os EPIs necessarios para a realizagdo dos
Servicos.

Havera também um gestor do contrato que ira fiscalizar se o prestador dos
servigos contratou, na forma da lei, a equipe de trabalho dimensionada no projeto
basico. Legalmente pode ser exigido ao prestador de servicos a Guia de
Recolhimento do FGTS e de Informagbes a Previdéncia Social (GFIP). Porém
deve-se estar atento se os trabalhadores envolvidos propriamente na coleta, séo os

que constam na GFIP. Cabera ao gestor do contrato verificar e comprovar se os
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empregados vinculados a empresa prestadora dos servigos estdo recebendo os
valores previstos junto ao projeto basico e junto a proposta contratada, no que se
refere ao adicional de insalubridade e outros direitos previstos, como nas
convengdes coletivas de trabalho (principalmente auxilios refeicdo e auxilios
transporte). Esta verificagdo podera ser realizada através da analise da folha de
pagamento e GFIPs.

Recomenda-se que, no edital, conste que a empresa prestadora dos
servigos devera fornecer semestralmente as folhas de pagamento dos trabalhadores
vinculados a este servico, bem como as GFIPs. Deverdo ser fiscalizadas as
caracteristicas do caminhao, especificadas no contrato.

Devera ser realizada a fiscalizacdo do consumo de combustivel uma vez por
més, acompanhando o enchimento do tanque de combustivel do caminhdo e
anotando a quilometragem. Apods realizagao das rotas, encher o tanque novamente
e anotar a quilometragem, de modo que seja possivel mensurar 0 consumo e
verificar se esta de acordo com o projeto e a contratagdo. Além disso, a fiscalizagao
devera atuar no controle do consumo de pneus, na manutengao da frota, verificando
se o0 prestador de servigos realiza todas as revisbes e demais procedimentos
pertinentes para o melhor funcionamento e seguranca do veiculo, além disso se os
seguros e licenciamentos observados neste projeto estdo em dia.

Quanto a fiscalizagcdo da quantidade de residuos, cabe salientar que o
municipio ndo dispde de uma balanga prépria, portanto o prestador de servigos
devera apresentar mensalmente tickets de pesagem do residuo quando o mesmo é
descarregado na unidade de transbordo e tickets de pesagem quando o mesmo é
recebido na destino final. Salienta-se que as balancas deverao dispor de certificado
de calibragao emitido por empresa acreditada pelo INMETRO.

Compete também a fiscalizagdo, exigir que o prestador de servigos
mantenha a licenga ambiental valida e vigente durante todo o periodo pelo qual o

servico foi contratado.

3.19 CONSIDERAGOES GERAIS

Quanto ao item tributos PIS/COFINS foi utilizado valor igual a 3,65%, caso a
empresa queira apresentar uma proposta superior a este valor devera comprovar a

aliquota efetiva dos ultimos 12 meses.
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Ao apresentar a proposta, com excegado dos tributos e remuneracio de
pessoal, a empresa podera exceder o limite de até 5% nos demais itens, desde que
nao altere o valor global orgado na planilha.

Ao apresentar as propostas a empresa devera preencher planilha de custos
seguindo o modelo disponibilizado no site do Tribunal de Contas do Rio Grande do
Sul na Orientagéo Técnica aos Municipios.

Este memorial possui 39 paginas que foram rubricadas.

Documento assinado digitalmente

b STENER CAMARGO DE OLIVEIRA
g ! Data: 05/10/2023 20:06:52-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Stener Camargo de Oliveira
Engenheiro Ambiental e Sanitarista
CREA-RS 225051
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ANEXO | — ORDEM DE SERVICO: Conforme Instrugdo Normativa e o que &
estabelecido no item

1.7, letra “b”, NR-01 da Portaria 3214/MTE, cabe ao empregador elaborar Ordem de
Servico (OS) sobre Seguranca e Medicina do Trabalho, dando ciéncia aos

empregados.

ORDEM DE SERVICO — OS SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

ORGAO: PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

NOME:

FUNGAO: REVISAO: 00

OBRIGAGOES DO SERVIDOR

- Cumprir todas as normas expedidas pelo Empregador, inclusive esta ordem de servigo;

- Comunicar todas as condigbes inseguras presentes no ambiente ao supervisor imediato;

- Usar obrigatoriamente os Equipamentos de Protegéo Individual indicados para a fungao;

- Manter a ordem, disciplina, higiene e seguranga no trabalho;

- Executar as tarefas que lhe forem delegadas apds treinamento especifico para execugao da mesma;

- Acompanhar as atividades realizadas em seu ambiente de trabalho e orientar os empregados que
estiverem em situagéo de risco;

- Colaborar com o 6rgéo na aplicagdo das Normas de Seguranga do Trabalho.

ATIVIDADES HABITUAIS (CONFORME PPRA)

Descrever atividades conforme DECRETO 1.212 DE 14 DE JULHO DE 2011.

RISCOS DAS ATIVIDADES
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Fisico — ruido, vibragdes, calor.
Quimico — poeiras e gases.
Bioldgicos — bactérias e fungos

Ergondmico — postura inadequada, movimentos repetitivos, cansago, dores musculares.

Acidente — incéndios no ambiente de trabalho, transito quando na rodovia, atropelamento, escoriagbes. Queda

de nivel, ferramentas manuais, maquinas e equipamentos e elétrica.

MEDIDAS PREVENTIVAS PARA REALIZAGAO DAS ATIVIDADES

U Equipamentos de Protecao Coletiva: extintores de incéndio, placas de sinalizagéo, ginastica laboral.

EPI’'s DE USO OBRIGATORIO

U Capacete de seguranca com jugular, éculos de seguranca, protetor auricular tipo plug / polimero moldado
(lavavel) ou protetor auricular tipo concha e botina. Uso de cinto de seguranca caso necessite.

U Fazer o uso de protetor auricular em todo local com ruido

U Fazer o uso de 6culos de seguranca, fazer uso de luvas de vaqueta e mascara em todo local de obras e/ou
manutengao da Prefeitura.

TREINAMENTOS OBRIGATORIOS

U Introdutdrio conforme diretrizes de Seguranga e Saude Ocupacional;

U Primeiros Socorros;

i Combate a incéndio;

U Uso do EPI

PROCEDIMENTOS EM CASO DE ACIDENTE

ACIDENTE GRAVE

PROVIDENCIAS PRIMARIAS PROVIDENCIAS SECUNDARIAS
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1- Paralisar imediatamente 5- Comunicar a Policia em caso de 6bito tel.: 190;

as atividades desenvolvidas.
. . . 6- Comunicar ao Secretario de administragao;
2- Comunicar imediatamente ao
encarregado e Setor de Segurancga
e Saude no Trabalho. 7- Realizar analise de Acidentes:

3- Comunicar o setor de pessoal para

emissdo da CAT e providéncias 8- Avisar a familia do acidentado;
necessarias;

4- Comunicar ao Secretario
responsavel.

ACIDENTE LEVE

- Comunicar imediatamente ao encarregado e Setor de Seguranca e Saude no Trabalho;

- Encaminhar ao Hospital, se necessario;

- Comunicar ao setor de pessoal para emissao de CAT,

- Realizar analise do acidente;

PROIBIGOES
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- Deixar de usar EPI;

- Desconhecer os equipamentos de emergéncia e suas localizagées no setor de trabalho, tais como
extintores, hidrantes, chuveiros de emergéncia e lava-olhos;

- Operar equipamentos sem treinamento e autorizagao;

- Apresentar-se ao trabalho embriagado, ou beber durante a jornada de trabalho;

- Portar arma de fogo durante a jornada de trabalho;

- Operar equipamentos defeituosos;

- Fumar em locais proibidos;

- Descumprir as Normas de Seguranga e Medicina do Orgao;

- Brincar em servigo;

- Correr no local de trabalho;

- Improvisar consertos em maquinas/ equipamentos;

- Executar servicos em instalagdes elétricas (Sem capacitagdo necessaria — NR10);
- Retirar protegdo de maquinas, equipamentos ou areas de trabalho oferecendo risco de acidente;
- Utilizar cabos elétricos de ferramentas, maquinas, equipamentos com emendas;

- Jogar agua em equipamentos elétricos, tais como: motores, tomadas, painéis e transformadores.

PUNIGOES

Constitui ato faltoso a recusa injustificada do servidor (a) / Funcionario (a) no cumprimento do disposto nesta
0OS, sujeito a medidas disciplinares:

Lei 679 de 25/09/ 2001 em seu Artigo 154 - Sao
penalidades disciplinares: | - adverténcia;

] - suspensao;

] - demissao;

v - cassacao de aposentadoria ou disponibilidade; V - destituicdo de cargo em comisséo; VI -
destituicdo de fungédo comissionada.

Empregado regido pela CLT aplicam-se penalidades previstas na consolidagao das leis do trabalho.
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- 01 Adverténcia por escrito;

- 01 Suspenséo do trabalho por 05 dias sequentes; - Dispensa por justa causa;

- Descontos em salario ou indenizagdes em caso de danos propositais ou extravios dos EPI, nos Termos
do Artigo 462, paragrafo 1° da CLT.

MINISTERIO DO TRABALHO

A empresal/érgdo esta ciente da obrigagdo de cumprimento de todos os termos constantes nas Notificacdes
emitidas. A empresa tem 10 (dez) dias para recorrer e solicitar prorrogagéo do prazo;

O setor de Seguranca e Saude do Trabalho acompanhara os Auditores do MTE — Ministério do Trabalho e

Emprego em caso de fiscalizagdo na empresa.

MEDICINA DO TRABALHO

O servidor / funcionario devera submeter-se aos exames médicos previstos nas Normas de seguranga do
Trabalho;

Fica o Médico do Trabalho do municipio encarregado de comunicar por escrito ao empregado o resultado dos

exames médicos e complementares aos quais os trabalhadores forem submetidos.

TERMO DE RECEBIMENTO E COMPROMISSO

Recebi da PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE a Ordem de Servigo referente as minhas fungdes de
mesmo teor desta que agora assino. Foi elaborada atendendo a legislagdo trabalhista em vigor, a qual
cumprirei. Tomo ciéncia também, que o ndo cumprimento de qualquer item desta OS implicara em san¢des
disciplinares de acordo com a legislagéo trabalhista e normas do municipio.

CRUZEIRO DO SUL - RS, de de 20

DADOS DO SERVIDOR (A) / FUNCIONARIO (A) E ASSINATURA

Nome Legivel:

Matricula: Setor:

Data Admissao: Assinatura:
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TABELA DE CONTROLE E FISCALIZAGAO (manter a planilha nos veiculos de

coleta e transporte)

Data

Horario de
inicio

Horario
final

Peso do dia

quilometrag
em inicial

quilometrag
em final
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