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MEMORIAL DESCRITIVO & 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DE 

MEDIÇÃO:  
  
 

 

TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA COM C.B.U.Q., 

MICRODRENAGEM, SINALIZAÇÃO 
HORIZONTAL/VERTICAL E 

ACESSIBILIDADE 

 
 
 

 
 
 

ESTRADA MUNICIPAL LEONEL RODRIGUES DO 
NASCIMENTO -  TRECHO 2  
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Obra: Projeto de Pavimentação Asfáltica  

Proprietário: MUNICÍPIO DE TABAÍ   

CNPJ: 01.615.51/0001-69 

Local: Estrada Municipal Leonel Rodrigues do Nascimento, Vila Tabaí, município Tabaí/RS 

(TRECHO 2) 

Serviços: Terraplenagem, Pavimentação Asfáltica, Microdrenagem e Sinalização Viária 

 

INTRODUÇÃO 

 O presente memorial descritivo e especificações técnicas tem por finalidade expor de 
maneira detalhada as normas, materiais e acabamentos que irão definir os serviços de 
TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM C.B.U.Q., MICRODRENAGEM, 
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL, na Estrada Estrada Municipal Leonel Rodrigues do 
Nascimento, Vila Tabaí, município Tabaí/RS (TRECHO 2) e foi orientado visando atender as 
exigências legais e técnicas. 
   
LOCAL:  Estrada Municipal Leonel Rodrigues do Nascimento (TRECHO 2) 
 
ÁREA PAV:  9.100,00m²                                                                         EXTENSÃO = 1.300,00m 
 
A estrada Municipal Leonel Rodrigues do Nascimento (TRECHO 2) se localiza nas seguintes 

coordenadas: 

Início: 29°39'50.42"S  51°43'10.80"O 

Final:  29°39'33.30"S  51°42'31.42"O 

 

 
Figura 01 - Localização da estrada - Fonte: Google Earth (2025). 

http://www.engenhariaeldonreckziegel.com.br/
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS: 

A. LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 

Os níveis marcados nos projetos e nos perfis deverão ser obedecidos durante a execução 

da obra.  

Os equipamentos utilizados foram: Software DATAGEOSIS com CAD próprio – topográfico 
– licença SP01-2262; estação total NIKON NPR 332 (precisão 5”) nº 020598; estação total NIKON 
NIVO 2.C (precisão 2”) licença n.º C051307; GNSSS HI- TARGET – licença 11661379 e 11661381. 
 

B. ALTERAÇÕES DO PROJETO 
Não será permitida nenhuma alteração de Projeto sem prévia autorização do projetista e da 

fiscalização.  
OBS: Qualquer equívoco de digitação e de cálculo deverá ser comunicado ao 

projetista para que possa ser solucionado em tempo hábil. 
 

C. TRAÇADO GEOMÉTRICO 

O traçado geométrico da estrada seguiu o greide consolidado existente (colado), é 
consistente. 

Devido ao greide ser colado não haverá escavação ao longo da via, assim não sendo 
necessário perfis transversais. A escavação somente será executada quando tiver borrachudos 
(quando o solo se encontra muito úmido para ser compactado). 

 
D. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA  

Caberá ao Executante o fornecimento de todas as máquinas, tais como betoneiras, 
guinchos, serras, vibradores, guindastes e outros, necessárias à boa execução dos serviços, bem 
como dos equipamentos de segurança (botas, capacetes, cintos, óculos, extintores e outros) 
necessários e exigidos pela Legislação vigente. Serão obedecidas todas as recomendações com 
relação à segurança do trabalho contidas nas normas reguladoras relativas ao assunto, como NR-
6 Equipamentos de Proteção Individual, NR-18 Condições e Meio Ambiente de Trabalho de 
Trabalho na Indústria da Construção. 

Os andaimes deverão apresentar boas condições de segurança observar as distâncias 
mínimas da rede elétrica e demais exigências das normas brasileiras; ser dotados de proteção 
contra queda de materiais e pessoas (bandejas salva-vidas e coleta de entulhos, com tábuas de 
madeira) em todas as faces livres, quando tiverem menos de 4,00m de altura em relação ao passeio 
deverão ocupar no máximo a largura do passeio menos 0,50m, observando sempre passagem livre 
de 3,00m de altura no caso de pontes. 

A contratada deverá dispor de equipamentos em qualidade suficiente e conveniente estado 
de conservação e capacidade adequada para a realização dos serviços. Deverá manter 
equipamentos como retroescavadeira e guindaste na obra para promover a eficácia nas etapas da 
obra, precavendo-se contra interrupções ocasionais dos trabalhos. 

 
E. SERVIÇOS CMPLEMENTARES 

Caberá ao Executante, após os serviços concluídos, desativar o canteiro de obras devendo 
ser feita imediatamente a retirada das máquinas, equipamentos e restos de materiais. A área deverá 
ser deixada perfeitamente limpa e em condições de ser utilizada. Deverá ser removido todo o 
entulho de obra existente no local. Deverão ser feitos todos os pequenos arremates finais e retoques 
que forem necessários para a entrega da obra. 

 
 

http://www.engenhariaeldonreckziegel.com.br/
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F. BOTA FORA 
 Não haverá bota-fora. O material excedente da escavação será utilizado na conformação de 
taludes. 
 

G. LOCALIZAÇÃO DA JAZIDA DE BRITA E ASFALTO   

 As jazidas se localizam na cidade de Tabaí/RS distante 7,00Km do local da pavimentação 
asfáltica. 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

   

Fonte: Google Earth (2025) 

H - ENTRADA/ ACESSO DE PROPRIEDADES 

 Em todos os acessos deverão ser colocados tubos de concreto. Poderão surgir novas ou 
serem supridas quando da execução dos serviços. Essas entradas/acessos serão executadas com 
tubos de concreto com diâmetro de 400mm (armado) com comprimento variado e demanda de 
vazão. 
  
 
1.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM C.B.U.Q. 
 
1.1 SERVIÇOS INICIAIS 
 
1.1.1 FIXAÇÃO DE PLACA DE OBRA 

O Executante construirá “porta-placas”, no qual será colocada placa para identificação da obra 
(padrão Caixa) com dimensão de 3,00m x 1,50m = 4,50m² e das placas exigidas pela legislação 
profissional vigente, conforme art. 16 da resolução nº 218 do CREA.  

O pagamento e a medição deste serviço serão feitos por EVENTO, pelo preço constante na 

planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após o Aceite da 
Fiscalização. 

 
1.1.2 BANHEIRO QUÍMICO 

A contratada deverá instalar um banheiro químico no local para os funcionários. 
O pagamento e a medição deste serviço serão feitos por EVENTO, pelo preço constante na 

planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após o Aceite da 
Fiscalização. 
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1.1.3   SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 
A Contratada precisará instalar sinalização de trânsito noturna com balde vermelho e lâmpada 

para direcionar os veículos que irão trafegar pela via.   
O pagamento e a medição deste serviço serão feitos por EVENTO, pelo preço constante na 

planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após o Aceite da 
Fiscalização. 

 

1.2 TERRAPLENAGEM E SUBLEITO 

1.2.1 LIMPEZA MECANIZADA DA VIA 

A limpeza consiste na remoção da camada vegetal com trator de esteiras ou outro 
equipamento adequado, devendo ser feita nos bordos e greide da pista existente para não ter 
mistura de matéria orgânica com o material de 1º categoria. O material de limpeza (bota fora) deverá 
ser utilizado como reforço de talude. 

 O pagamento e a medição deste serviço serão feitos por EVENTO, pelo preço constante na 

planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após o Aceite da 
Fiscalização. 

 
1.2.2 e 1.2.3 – ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLO (MAT. 

1ª CAT.) 

Cortes são segmentos da rua, cuja implantação requer escavação do terreno natural, ao 
longo do eixo e no interior dos limites das seções do projeto, que definem o corpo estradal e o 
passeio. 

As espessuras de corte dependerão da característica local do terreno in loco e deverão ser 
seguidas conforme necessidade e determinadas pela fiscalização.  

As operações de corte compreendem: 
        * escavação dos materiais constituintes do terreno natural até o greide de terraplenagem 
indicado no projeto; 
       * carga, manobra e descarga dos materiais será ao longo da via para regularização do talude 
e passeio.  

Serão empregados tratores equipados com lâminas, carregadoras conjugadas com outros 
equipamentos, escavadeira hidráulica e transportadores diversos. A operação incluirá, 
complementarmente, a utilização de tratores e motoniveladoras, para escarificação, manutenção de 

caminhos de serviço e áreas de trabalho, além de tratores esteira. 
Durante o processo de escavação do solo, deve-se 

observar ao longo da via, locais onde se encontra os 
“borrachudos” (ondulações ou deformações), para que seja 
removido esse solo e após realizar a compactação e 
pavimentação do solo. 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 02 - Solo com ‘borrachudos”  
 
Fonte: do Autor (2025) 

http://www.engenhariaeldonreckziegel.com.br/
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  O pagamento e a medição deste serviço serão feitos por EVENTO, pelo preço constante na 
planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após o Aceite da 
Fiscalização. 
 
1.2.4 REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO 

Esta especificação se aplica à regularização do subleito da via a ser pavimentada com a 
terraplenagem concluída.  

Regularização é a operação que é executada prévia e isoladamente na construção de outra 
camada do pavimento, destinada a conformar o subleito, quando necessário, transversal e 
longitudinalmente.  

Tem-se várias etapas até atingir-se a homogeneização do solo do subleito. Será realizada 
uma escarificação geral com motoniveladora, seguida de umedecimento com caminhão pipa e 
posteriormente faz-se a homogeneização utilizando-se da grade de disco arrastada por trator de 
pneus. 

O procedimento e execução dos serviços serão realizados com a homogeneização do 
material para posterior compactação, com rolo vibratório liso. O grau de compactação deverá ser 
de no mínimo >=95,00% em corpo de aterro e 100,00% nas camadas finais do mesmo. Em relação 
à massa específica aparente seca máxima, obtida no ensaio de compactação com a energia do 
próctor normal e a umidade de compactação, deverá ser a umidade ótima o referido ensaio +/-2%. 

São indicados os seguintes tipos de equipamentos para execução da regularização: 
motoniveladora com escarificador; carro tanque distribuidor de água; rolos compactadores tipo pé-
de-carneiro, liso vibratório; grade de discos, etc. 

Os equipamentos de compactação e mistura, serão escolhidos de acordo com o tipo de 
material empregado e poderão ser utilizados outros, que não os especificados acima, desde que 
aceitos pela Fiscalização. 

O pagamento e a medição deste serviço serão feitos por EVENTO, pelo preço constante na 

planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após o Aceite da 
Fiscalização. 

 
1.2.5 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO (MAT. 1ª CAT.) 

Aterros de pista são segmentos de estradas, cuja implantação requer depósito de materiais 
provenientes de jazidas, no interior dos limites das seções especificados no projeto. 

Após a locação, marcação e nivelamento da topografia as operações de aterro 
compreendem: 

*escavações, carga, transporte, descarga, espalhamento, conveniente umedecimento ou 
aeração e compactação dos materiais de cortes ou empréstimos, para a construção do corpo do 
aterro até as cotas indicadas em projeto.  

A execução dos aterros deverá prever a utilização racional de equipamentos apropriados 
atendidas as condições locais e a produtividade exigida. 

Na construção dos aterros poderão ser empregados tratores de lâmina, caminhões 
basculantes, motoniveladoras, rolos lisos, pé-de-carneiro vibratórios, arados, grade de disco, 
caminhões pipa etc. 

A compactação é um serviço que visa conformar o leito transversal e longitudinal da via. 
Consiste na preparação do mesmo para atingir os níveis e inclinações determinados em projeto.  

O pagamento e a medição deste serviço serão feitos por EVENTO, pelo preço constante na 
planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após o Aceite da 
Fiscalização.  
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1.3 MICRODRENAGEM  

1.3.1 ESCAVAÇÃO PARA ABERTURA DE VALAS   
A execução de valas tem como finalidade fazer com que se crie um sistema de drenagem 

pluvial e escoamento de águas proveniente das chuvas. 
As valas que deverão ser abertas preferencialmente no sentido de jusante para a montante 

e executadas em caixão (talude vertical), a partir dos pontos de lançamento ou de pontos onde seja 
viável o seu esgotamento por gravidade, caso ocorra presença de água durante a escavação. A 
Executante dos serviços, para garantir as condições de segurança para todos e o trânsito geral, o 
trecho deverá ser sinalizado e protegido contra os riscos de acidentes.  
 As valas serão executadas ao longo da via conforme especificado no projeto em anexo, 
tendo suas características definidas conforme as necessidades do terreno “in loco”. 

A operação para a execução do referido serviço consiste em: 
- Operação de locação e marcação pela topografia no local, e só após isto se deve estar 

liberado para que os equipamentos comecem os serviços; 
- Escavar com escavadeira hidráulica nos trechos especificados no projeto e posteriormente 

locado pela topografia; 
- Executar operações de corte e remoção do material até que a vala propriamente dita esteja 

conformada nas suas cotas e com caimento suficiente para um bom escoamento. 
- Para se executar este tipo de serviço deverão empregar-se os seguintes equipamentos: 

* Escavadeira hidráulica; 
* Caminhões transportadores em geral; 

 Além dos equipamentos acima citados deverão executar-se serviços manuais no tocante a 
acabamentos finais. 

 A execução das valas deverá prever a utilização racional de equipamentos apropriados 
atendidas as condições locais e a produtividade exigida. 

O fundo das valas, antes do assentamento do tubo, deverá ser regularizado, compactado e 
nivelado com uma tolerância de +- 0,01m. Qualquer excesso de escavação ou depressão no fundo 
da vala desse ser preenchido com material granular fino compactado. 

O pagamento e a medição deste serviço serão feitos por EVENTO, pelo preço constante na 

planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após o Aceite da 
Fiscalização. 
 
1.3.2 PREPARAÇÃO DO FUNDA DA VALA 

O fundo das valas, antes do assentamento dos tubos deverá ser regularizado, compactado 
e nivelado com uma tolerância de +- 0,01m. Qualquer excesso de escavação ou depressão no fundo 
da vala desse ser preenchido com material granular fino compactado. O material utilizado na 
regularização deverá ser proveniente da própria escavação quando o mesmo for de boa qualidade 
ou de jazida próxima. 

O pagamento e a medição deste serviço serão feitos por EVENTO, pelo preço constante na 
planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após o Aceite da 
Fiscalização. 
 
1.3.3 a 1.3.4 REDE DE ESGOTAMENTO - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

A contratada, somente após a regularização do fundo das valas poderá iniciar o serviço de 
assentamento da rede de esgotamento.  

A rede coletora será constituída por tubos de concreto com seção circular de Ø400mm 
(classe PA-1) e Ø600mm (classe PA-1), os quais deverão ser executados sob o pavimento 
regularizado, não serão executados com berço de concreto.  

A operação de preparo do local e colocação dos elementos de microdrenagem se dará pela 
seguinte forma:  

http://www.engenhariaeldonreckziegel.com.br/
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a) escavação e regularização do fundo das valas com as declividades e profundidades 
convenientes para que haja um bom escoamento das águas; 

b) instalação de tubos conectando-se às caixas coletoras; 
c) rejuntamento dos tubos com argamassa traço 1:3 (cimento e areia média), preparo 

manual. 
d) execução do reaterro, preferencialmente com o próprio material escavado, desde que este 

seja de boa qualidade, ou material adequado; 
e) O reaterro deve ser compactado com compactador mecânico ou com a própria 

retroescavadeira. 
O assentamento dos elementos de microdrenagem deverá ser executado de jusante para 

montante, sobre o fundo da vala após a regularização e compactação e os mesmos deverão ser 
rejuntados com argamassa traço 1:3 (cimento e areia média), preparo manual. 

O rejuntamento deve ser feito de modo a atingir toda a tubulação, a fim de garantir sua 
estanqueidade. 

O pagamento e a medição deste serviço serão feitos por EVENTO, pelo preço constante na 
planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após o Aceite da 
Fiscalização. 

 
1.3.5 REATERRO DE VALAS 

 O reaterro das valas deverá ser executado acima da geratriz superior da tubulação até a 
altura que não comprometa a eficácia da mesma e conforme o projeto. Deverá ser compactado com 
o emprego de equipamento mecânico após a execução do reaterro. 
 O material utilizado no reaterro deverá ser proveniente da própria escavação quando o 
mesmo for de boa qualidade ou de jazida próxima. Completado o envolvimento lateral da tubulação, 
deve ser processado o recobrimento da vala, com material de boa qualidade, isento de pedras e 
outros corpos estranhos, oriundo da escavação ou importado.  

O pagamento e a medição deste serviço serão feitos por EVENTO, pelo preço constante na 

planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após o Aceite da 
Fiscalização. 
 
1.3.6 e 1.3.7 CAIXAS COLETORAS 

As caixas coletoras ou bocas de lobo são dispositivos a serem executados junto às redes 
laterais, em áreas urbanizadas, com o objetivo de captar as águas pluviais e conduzi-las a rede 
condutora. Antes de serem construídas deverá ser aberta uma vala. A operação para a execução 
do referido serviço consiste em: 

- Operação de locação e marcação pela topografia no local, e só após isto se deve estar 
liberado para que os equipamentos comecem os serviços; 

- Escavar com escavadeira hidráulica nos trechos especificados no projeto e posteriormente 
locado pela topografia; 

- Executar operações de corte e remoção do material até que a vala propriamente dita esteja 
conformada nas suas cotas e com caimento suficiente para um bom escoamento. 

- Para se executar este tipo de serviço deverão empregar-se os seguintes equipamentos: 
* Escavadeira hidráulica; 
* Caminhões transportadores em geral; 

 Além dos equipamentos acima citados deverão executar-se serviços manuais no tocante a 
acabamentos finais. 

 As caixas coletoras com grelha serão construídas conforme o serviço SINAPI para o item. 
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103007 

CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 0,5 M. AF_08/2021 

UN  

88628 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 
M3 0,1800000 

87316 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 

ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 

M3 0,0154000 

89998 
ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 

10,0 MM. AF_09/2021 
KG 2,0978000 

94970 

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

M3 0,1140000 

96536 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024 

M2 0,6800000 

89995 
GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA 

ESTRUTURAL. AF_09/2021 
M3 0,0680000 

103003 

GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 

MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 1,0000000 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,8014000 

101616 
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 
M2 0,7800000 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,7726000 

2692 
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 

OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 
L 0,0071000 

4491 
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE 

DA REGIAO - BRUTA 
M 0,1554000 

5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0164000 

4517 
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA 
M 0,1848000 

6193 

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA 

M 0,5796000 

7258 
TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X 

C) 
UN 213,5523000 

 
As caixas coletoras para boca de lobo simples serão construídas conforme o serviço SINAPI 

para o item. 

97935 
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO 

PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020 
UN  

88628 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 
M3 0,0215000 

87316 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 

ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 

M3 0,0040000 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7040000 
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97735 
PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 

100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 
M3 0,0484000 

101622 
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 

CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 
M3 0,0585000 

5679 

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 

POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 

CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 

KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. 

AF_06/2014 

CHI 0,3194000 

5678 

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 

POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 

CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 

KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. 

AF_06/2014 

CHP 0,1567000 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3388000 

43439 

CAIXA PRE-MOLDADA PARA BOCA DE LOBO, EM CONCRETO ARMADO, 

COM FCK DE 25 MPA, COM DIMENSOES 1,10 X 0,65 X 1,00 M 

(COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA) 

UN 1,0000000 

43386 
MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA 

BOCA DE LOBO,  DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M 
UN 1,0000000 

7258 
TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X 

C) 
UN 44,1000000 

 
O pagamento e a medição deste serviço serão feitos por EVENTO, pelo preço constante na 

planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após o Aceite da 
Fiscalização. 

 
1.3.8 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES 

Serão executadas as bocas para bueiro simples tubular seguindo as etapas abaixo: 
 

102738 

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, 

ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. 

AF_07/2021 

UN  

102730 
ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 
KG 6,1471000 

102731 
ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 
KG 15,1460000 

102728 
ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 
KG 37,4086000 

102729 
ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

8 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 
KG 2,1465000 

102734 
ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_07/2021 
KG 6,6323000 

102736 
CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE 

BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021 
M3 0,9319000 

102727 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA 

PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 

17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021 

M2 5,9186000 

96620 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 
M3 0,2015000 

O pagamento e a medição deste serviço serão feitos por EVENTO, pelo preço constante na 
planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após o Aceite da 
Fiscalização.  
 
1.3.9 SARJETA TRAPEZOIDAL DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

 Sarjetas são dispositivo de drenagem visando a coleta e remoção das águas de drenagem 
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evitando a erosão e outros danos a pavimentação. Serão executadas ao longo da via com 
revestimento primário. 

Deverá ser executado a limpeza e a conformação da sarjeta ao longo da via com 
retroescavadeira. 

 O pagamento e a medição deste serviço serão feitos por EVENTO, pelo preço constante na 
planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após o Aceite da 
Fiscalização. 
 
1.4 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

1.4.1 EXECUÇÃO DE SUB BASE COM RACHÃO 
 Este serviço somente poderá ser iniciado, após a conclusão dos serviços de terraplenagem 
e regularização do subleito. 
 É uma camada do pavimento com a finalidade de aumentar a capacidade de suporte do 
pavimento através do acréscimo de rigidez e de resistência à fadiga. É uma camada com espessura 
suficiente que tem como objetivo distribuir as cargas através da espessura finita do pavimento. 
Neste projeto a camada terá espessura de 0,30m. 
 O DNIT através de suas especificações para sub-base exige um grau de compactação 
mínimo de 100% em relação à massa específica aparente seca máxima obtida no ensaio de 
compactação com energia do próctor intermediário ou do próctor modificado. O controle de umidade 
é muito importante para materiais granulares porque suas curvas de compactação são 
relativamente íngremes. 
 O DNIT também exige que as camadas sejam compactadas com no mínimo 0,10m e no 
máximo 0,20m de espessura (após a compactação). Assim nenhuma camada deverá ter menos de 
0,10m e quando ultrapassar 0,20m deverá ser executada em duas etapas. 

A camada de sub-base terá em todo o trecho uma espessura constante de 0,30m, conforme 

especificado nas seções tipo do projeto em anexo. 
O serviço de construção das camadas deverá ser executado mecanicamente, constando o 

equipamento mínimo necessário de: motoniveladora com escarificador; carro tanque distribuidor de 
água; rolo compactador vibratório liso; rolo pneumático de pressão variável; caminhões basculantes 
para o transporte do material e carregadeira. 

O pagamento e a medição deste serviço serão feitos por EVENTO, pelo preço constante na 
planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após o Aceite da 
Fiscalização. 
 
1.4.2 TRANSPORTE DE MATERIAIS - RACHÃO 

Todos os materiais deverão ser transportados até a obra com caminhões que comportam as 
quantidades dos mesmos.  

 O pagamento e a medição deste serviço serão feitos por EVENTO, pelo preço constante na 
planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após o Aceite da 
Fiscalização. 

1.4.3 EXECUÇÃO DE BASE COM BRITA GRADUADA 

Esta especificação se aplica à execução de base de brita granular constituída de pedra 
britada graduada, cuja curva granulométrica deverá se enquadrar nas faixas especificadas pelo 
DNIT. 

Este serviço somente poderá ser iniciado, após a conclusão dos serviços de terraplenagem, 
regularização do subleito, sub-base com rachão, da aceitação dos resultados apresentados pelos 
ensaios de laboratório e deverão ser executados isoladamente da construção das outras camadas 
do pavimento. 
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Será executado em conformidade com as seções transversais-tipo do projeto, e 
compreenderá as seguintes operações: fornecimento, transporte, mistura, espalhamento, 
compactação e acabamento, tendo em todo o trecho uma espessura constante de 0,16m, conforme 
especificado nas seções tipo do projeto em anexo. 

Os serviços de construção da camada de base deverão ser executados mecanicamente, 
constando o equipamento mínimo necessário: motoniveladora com escarificador; carro tanque 
distribuidor de água; rolo compactador vibratório liso; caminhões basculantes para o transporte do 
material e carregadeira. Além destes, poderão ser utilizados outros equipamentos, aceitos pela 
Fiscalização. 

Será realizado ensaio de grau de compactação e teor de umidade e verificação do material 
na pista.  

O pagamento e a medição deste serviço serão feitos por EVENTO, pelo preço constante na 
planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após o Aceite da 
Fiscalização. 

 
1.4.4 TRANSPORTE DE MATERIAIS – BRITA GRADUADA 

Todos os materiais deverão ser transportados até a obra com caminhões que comportam as 
quantidades dos mesmos.  

 O pagamento e a medição deste serviço serão feitos por EVENTO, pelo preço constante na 
planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após o Aceite da 
Fiscalização. 
 
1.4.5 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO (CAPA SELANTE - IMPERMEABILIZANTE) 

Imprimação é uma aplicação de película de material betuminoso, CM-30 aplicado sobre a 
superfície da base granular concluída, antes da execução de um revestimento betuminoso qualquer, 
objetivando conferir coesão superficial, impermeabilizar e permitir condições de aderência entre a 
camada existente e o revestimento a ser executado. 

Primeiramente deverá ser procedida a limpeza adequada da base através de varredura e, 
logo após, executado o espalhamento do ligante asfáltico (CM-30) com equipamento adequado. 

Aplicar o ligante betuminoso sendo que a taxa a ser utilizada deverá variar entre 0,7 a 1,5 
l/m². Será verificada pelo menos uma taxa de aplicação através de ensaio adequado “bandeja”. 

Para varredura serão usadas vassouras mecânicas e manuais. 
O espalhamento do ligante asfáltico deverá ser feito por meio de carros equipados com 

bomba reguladora de pressão e sistema completo de aquecimento, capazes de realizar uma 
aplicação uniforme do material, sem atomização, nas taxas e limites de temperatura especificados. 
Devem dispor de tacômetro, calibradores e termômetros, em locais de fácil observação, e ainda de 
espargidor manual para tratamento de pequenas superfícies e correções localizadas. 

As barras de distribuição, do tipo de circulação plena, serão obrigatoriamente dotadas de 
dispositivo que permita, além de ajustamentos verticais, larguras variáveis de espalhamento pelo 
menos de 4,0 metros. 

O dispositivo de aquecimento do distribuidor deverá propiciar constante circulação e 
agitação do material de imprimação. 

O depósito de ligante asfáltico, quando necessário, deve ser equipado com dispositivo que 
permita o aquecimento adequado e uniforme do conteúdo do recipiente. O depósito deve ter uma 
capacidade tal que possa armazenar a quantidade de material asfáltico a ser aplicado em, pelo 
menos, um dia de trabalho. 

O pagamento e a medição deste serviço serão feitos por EVENTO, pelo preço constante na 

planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após o Aceite da 
Fiscalização. 
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1.4.6 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE (PINTURA DE LIGAÇÃO) 
Refere-se à aplicação de película de material betuminoso (RR-2C), sobre a superfície de 

base granular imprimada visando promover a aderência entre a camada existente e o revestimento 
a ser executado. 

Para a varredura da superfície a receber pintura de ligação utilizam-se, de preferência, 
vassouras mecânicas. 

A taxa a ser utilizada deverá variar entre 0,7 a 1,5 l/m², que será verificado pelo menos uma 
taxa de aplicação através de ensaio adequado “bandeja” ou através de preenchimento da Planilha 
do controle de pintura de ligação. 

A distribuição do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora de 
pressão e sistema completo de aquecimento, que permitam a aplicação do material betuminoso em 
quantidade uniforme. 

As barras de distribuição deverão ser do tipo de circulação plena, com dispositivo que 
possibilite ajustamentos verticais e larguras variáveis de espalhamento de ligante. 

Os carros distribuidores deverão dispor de termômetros, em locais de fácil observação, e, 
ainda, um espargidor manual para tratamento de pequenas superfícies e correções localizadas.  

O depósito de material betuminoso, quando necessário, deve ser equipado com dispositivo 
que permita o aquecimento adequado e uniforme do conteúdo do recipiente. O depósito deve ter 
capacidade tal que possa armazenar a quantidade de material betuminoso a ser aplicado em pelo 
menos, um dia de trabalho.  

O pagamento e a medição deste serviço serão feitos por EVENTO, pelo preço constante na 

planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após o Aceite da 
Fiscalização. 
 
1.4.7 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE C.B.U.Q. 

Antes da aplicação do concreto asfáltico a superfície do pavimento deve receber os serviços 
de limpeza e varredura, para fins de preparação de pista para aplicação de revestimento. 

As operações de limpeza e varredura do pavimento serão executadas mediante a utilização 
de equipamentos adequados (caminhão pipa, vassoura mecânica) complementados com o 
emprego de serviços manuais. 

O concreto asfáltico é o revestimento flexível, resultante da mistura à quente, em usina 
adequado, de agregado mineral graduado, material de enchimento e material betuminoso, 
espalhado e comprimido à quente sobre a base imprimida e liberada pela fiscalização. 

A espessura do pavimento em todo o trecho será de 5cm, compactados conforme 
especificado no projeto. 

Para este serviço estão previstos os seguintes equipamentos: 

 Usina de asfalto; 

 Rolos compactadores lisos e com pneus; 

 Caminhões; 

 Vibroacabadora com controle eletrônico; 

 Placa Vibratória. 

 Rolo Tanden 
Serão verificadas duas temperaturas do C.B.U.Q.  

 Na usinagem, e 

 No espalhamento 
Material a ser utilizado: 

 CAP - 50/70; 

 Pedra britada devidamente enquadrada nas normas e na granulometria 
especificadas pelo DNIT. 
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 Usinagem do CAP    
A usina deve estar equipada com uma unidade classificadora de agregados, após o secador, 

dispor de misturador capaz de produzir uma mistura uniforme e provida de coletor de pó. Um 
termômetro, com proteção metálica e escala de 90ºC a 210ºC. A temperatura de aquecimento deve 
ficar entre 150ºC e não superior a 180ºC.  

Ao mesmo tempo em que a temperatura facilita o manuseio e os trabalhos de misturação, 
aplicação e compactação, esta mesma temperatura, quando empregada de forma errônea, pode 
conduzir a danos irremediáveis às características aglutinantes dos ligantes asfálticos, 
independentemente de seu tipo. 

O uso de temperatura (calor) excessiva nas operações com asfaltos conduz ao fenômeno 
conhecido como craqueamento térmico. 

O teor de betume adotado será de 5,0%, conforme tabela abaixo. 

                         Fonte: Pavimentação Asfáltica-Formação básica para engenheiros 
 

 Equipamentos de compactação 
Equipamento para compactação é constituído por rolo pneumático e rolo metálico 
liso, tipo tandem ou rolo vibratório. Os rolos pneumáticos, autopropulsores, devem 
ser dotados de dispositivos que permitam a calibragem de variação da pressão dos 
pneus de 2,5kgf/cm² a 8,4kgf/cm². Todos os pneus devem ter a mesma pressão caso 
contrário provoca frisos na pista. Conforme vai compactando deve ser aumentada a 
pressão dos pneus. 
A temperatura recomendável para a compactação da mistura é de 140ºC acrescida 
de 3ºC para cada 1% de polímero: 140ºC + 3ºC/ 1% polímero. 
A compactação com temperatura inferior a 140ºC gera um desgaste acelerado da 
pavimentação conhecido com DESGASTE. 

 

 Fiscalização do CAP  
A fiscalização da Prefeitura deverá ter acesso a temperatura do concreto asfáltico 
antes do espalhamento e compactação que deve ser 140º C. 
Esta deverá liberar a aplicação do concreto asfáltico somente quando a pista não 
tiver mais umidade, limpa e sem previsão de chuva durante a obra.  

 

 Controle Tecnológico 
O controle tecnológico visa estabelecer a qualidade dos materiais que serão 
utilizados na obra, estabelecendo a qualidade, a durabilidade e principalmente a 
resistência. É através dele, que podemos confirmar se o material apresenta ou não 
as características necessárias para ser utilizado e identificar e corrigir problemas que 
possam surgir em caso de não conformidade com as normas técnicas.  
 

http://www.engenhariaeldonreckziegel.com.br/


 ENGENHARIA ELDON RECKZIEGEL LTDA – ME 

                           SERVIÇOS ENGENHARIA, TOPOGRAFIA, SONDAGENS, OBRAS DE ARTE E VIÁRIAS 
 

 
ENGENHARIA ELDON RECKZIEGEL LTDA – ME   CNPJ:93.590.164/0001-05 

Estrada EVP 219 Conventos, S/Nº, Bairro Interior – Paverama - RS - CEP: 95.865-000 
Fone CEL: (51) 9-9994-5829(claro), (51) 9-9754-4889(claro) 

Email: eldonreckziegel@yahoo.com.br 
Site: www.engenhariaeldonreckziegel.com.br 

15 

 

 Serão realizados os seguintes ensaios para a pavimentação asfáltica: 

  
ENSAIO DE DETERMINACAO DO TEOR DE BETUME - CIMENTO ASFALTICO DE 
PETROLEO 

ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - 
ENERGIA INTERMEDIARIA - SOLOS 

ENSAIO DE EXPANSIBILIDADE - SOLOS 

ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE 

ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DA MISTURA ASFALTICA 

 

 
O pagamento e a medição deste serviço serão feitos por EVENTO, pelo preço constante na 

planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após o Aceite da 
Fiscalização. 

 
1.4.8 TRANSPORTE DE MATERIAIS – C.B.U.Q. 

Todos os materiais deverão ser transportados até a obra com caminhões que comportam as 
quantidades dos mesmos.  

O pagamento e a medição deste serviço serão feitos por EVENTO, pelo preço constante na 
planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após o Aceite da 
Fiscalização. 

 
1.5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

O projeto de sinalização é composto por sinalização vertical e horizontal e foi elaborado de 
acordo com o Manual do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN - Volume I, II, III e IV e o novo 
Código de Trânsito Brasileiro – lei n.º 9.503 de 23 de setembro de 1997 e a resolução 160 de 22 de 
abril de 2004. 

A sinalização proposta atende os princípios de visibilidade, legibilidade diurna e noturna e a 
compreensão rápida do significado das indicações, informações e advertências baseado no projeto 
geométrico. 

O pagamento e a medição do serviço de sinalização vária serão feitos por EVENTO, pelo 
preço constante na planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e 
após o Aceite da Fiscalização. 
 
1.5.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL – EIXO E BORDOS 
 
 A sinalização horizontal tem a finalidade de fornecer informações que permitam aos usuários 
das vias adotarem comportamentos adequados, de modo a aumentar a segurança e fluidez do 
transito, ordenar o fluxo de trafego, canalizar e orientar os usuários da via. 

A sinalização horizontal: 
 Permite o melhor aproveitamento do espaço viário disponível, maximizando seu uso; 
 Aumenta a segurança em condições adversas tais como: neblina, chuva e noite; 
 Contribui para a redução de acidentes; 
 Transmite mensagens aos condutores e pedestres. 

A sinalização horizontal e constituída por combinações de traçado e cores que definem os 
diversos tipos de marcas viárias. 
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 MATERIAIS 

Diversos materiais podem ser empregados na 
execução da sinalização horizontal. A escolha do 
material mais apropriado para cada situação deve 
considerar os seguintes fatores:  volume e 
classificação do trafego (VDM), qualidade e vida útil 
do pavimento, frequência de manutenção, dentre 
outros. Para proporcionar melhor visibilidade noturna 
a sinalização horizontal deve ser sempre 
retrorrefletiva. 
 

 MARCAÇÃO NO PAVIMENTO 

 
 Linha Contínua Dupla (LFO-3): corresponde as linhas sem interrupção, aplicadas em 

trecho específico de pista. A cor utilizada é a amarela. A largura (l) das linhas e a distância 
(d) entre elas é de no mínimo 0,10m e no máximo de 0,15m. 

 Na via será utilizada a linha contínua dupla no eixo com espessura de 0,10m, devido a e a 
velocidade da via ser de 40Km/h. 

 
 Linha de bordo (LBO): A LBO delimita, através de linha contínua, a parte da pista destinada 

ao deslocamento dos veículos, estabelecendo seus limites laterais. A cor utilizada é branca. 
A largura (l) das linhas e a distância (d) entre elas é de no mínimo 0,10m e no máximo de 
0,15m; 

 Na via será utilizada a linha contínua de bordo com 0,10m, devido a velocidade da via ser 
de 40Km/h. 
 
A largura (l) da linha é conforme a velocidade regulamentada da via: 

 
Conforme “Instruções de 
Sinalização Rodoviárias - 
DAER/RS”: 
 

 
 
 
 

 PADRÃO DE CORES 

 Amarela, tonalidade 10 YR 7,5/14, utilizada para: separar movimentos veiculares de fluxos 

opostos; regulamentar ultrapassagem e deslocamento lateral; delimitar espaços proibidos 
para estacionamento e/ou parada; demarcar obstáculos transversais a pista (lombada). 

 Branca, tonalidade N 9,5, utilizada para: separar movimentos veiculares de mesmo sentido; 
delimitar áreas de circulação; delimitar trechos de pistas, destinados ao estacionamento 
regulamentado de veículos em condições especiais; regulamentar faixas de travessias de 
pedestres; regulamentar linha de transposição e ultrapassagem; demarcar linha de retenção 
e linha de “De a preferência”; inscrever setas, símbolos e legenda. 
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1.5.2 FAIXA DE PEDESTRE COM ONDULAÇÕES TRANSVERSAIS (lombadas) 

Conforme a Resolução 738/2018 do CONTRAN, as lombadas são dispositivos físicos 
colocados acima do pavimento, que possuem a finalidade de reduzir a velocidade dos veículos que 
passam pela via, proporcionando segurança aos veículos e pedestres em trânsito. Servem também 
para alertar o motorista de que deverá diminuir a velocidade. 

 
A - FAIXAS DE PEDESTRES ELEVADAS 
 
As Faixas de Pedestres Elevadas atendem ao projeto-tipo constante no Anexo I da 

Resolução nº 495, apresentando as seguintes dimensões:  
I – COMPRIMENTO: igual à largura da pista, garantindo as condições de drenagem 

superficial; 
II – LARGURA DA SUPERFÍCIE PLANA (PLATAFORMA): no mínimo 4,00 metros e no 

máximo 7,00 metros, garantindo as condições de drenagem superficial. A largura utilizada nas 
faixas em questão, é de 4,00 metros;  

III – RAMPAS: o comprimento das rampas foi calculado em função da altura da faixa elevada, 
com inclinação entre 5% e 10% em função da composição do trafego e da velocidade desejada;  

IV – ALTURA: deve ser igual à altura da calçada, desde que não ultrapasse 15,0cm. Como 
a via não possui calçada, a altura não ultrapassou 15,0cm. 

V – INCLINAÇÂO DA FAIXA ELEVADA: no sentido da largura de no máximo 3% e no sentido 
do comprimento de no máximo 5%. 
 
 

A – EXECUÇÃO FAIXAS DE PEDESTRES ELEVADAS 
 

A execução das faixas elevadas será em CBUQ. 
 
I. PINTURA DE LIGAÇÃO 
 
Sobre a superfície de onde será executada a faixa de elevação será aplicada a pintura de 

ligação, antes da aplicação da massa asfáltica, objetivando promover a aderência entre as 
camadas, deverá ser feita uma aplicação de emulsão asfáltica do tipo RR-1C, numa taxa de 0,8 á 
1,0 Kg/m². 

 
II. CAMADA DE CBUQ PARA FAIXA ELEVADA: 

 
 A camada de rolamento consiste na aplicação de concreto asfáltico com uma espessura 
mínima de 15,00 cm compactados. Para este serviço são previstos os seguintes equipamentos: rolo 
compactador liso autopropelido, rolo de pneus e vibro-acabadora (se necessário).  
 A massa asfáltica deverá ser aplicada na pista somente quando a mesma se encontrar seca 
e o tempo não se apresentar chuvoso ou com neblina.  
 A compactação da massa asfáltica deverá ser constituída de duas etapas:  

 A rolagem inicial será executada com rolo de pneus tão logo seja distribuída à massa 
asfáltica. 

 A rolagem final será executada com rolo tandem ou rolo autopropelido liso, com a 
finalidade de dar acabamento e corrigir irregularidades.  

 Após o término da operação de compactação, pode-se liberar para o trânsito, desde que a 
massa asfáltica já tenha resfriado.  
 Deverão ser utilizadas fôrmas em madeira próprias para este fim, para atingir o formato e as 
inclinações de projeto definidas. 
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 O CBUQ deverá ter acabamento plano e sem ondulações e a faixa elevada deverá respeitar 
as inclinações estabelecidas, conforme Anexo 1 e detalhes. 

 
C- SINALIZAÇAO DAS FAIXAS DE PEDESTRES ELEVADAS  
 
I - SINALIZAÇAO HORIZONTAL 
 
 A implantação das travessias elevadas deve ser acompanhada da devida sinalização 

horizontal, a demarcação da faixa de pedestres na área plana da travessia deve ser executada para 
ter largura de 0,4m e espaçadas nos mesmos 0,4m, 4 metros de comprimento na cor branca e 
afastada da rampa em 0,5m conforme Anexo 1.  

No trecho em rampa será demarcado sinais triangulares na cor amarelo, de base 0,4m e 
altura 0,8m direcionado no sentido do trafego da via, sendo mão dupla, conforme Anexo 1. 

 
II - SINALIZAÇAO VERTICAL  
 
A implantação das faixas elevadas para travessia de pedestres deve ser acompanhada da 

devida sinalização vertical, contendo, no mínimo:  
I – Placas de Advertência “passagem sinalizada de pedestres”, A-32b, nas áreas comuns de 

pedestres ou “passagem sinalizada de escolares”, A-33b, nas proximidades das escolas, acrescidas 
da informação complementar “faixa elevada”, antes e junto ao dispositivo, devendo esta última ser 
complementada com seta de posição, conforme Anexo 2. 

II - Sinal de Regulamentação R-19 - “Velocidade máxima permitida”, limitando a velocidade 
em até 30 km/h, sempre antecedendo a travessia, conforme Anexo 2. 

 
ANEXO 1 

 

Fonte: Resolução 738/2018 do CONTRAN. 
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ANEXO 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Resolução 738/2018 do CONTRAN.  
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 APLICAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO 

Para a aplicação da sinalização em superfície com revestimento asfáltico deve ser 
respeitado o período de cura do revestimento. A superfície a ser sinalizada deve estar seca, livre 
de sujeira, óleos, graxas ou qualquer outro material que possa prejudicar a aderência da sinalização 
ao pavimento. O serviço deverá ser executado por meio mecanizado, e por pessoal especializado. 

A aplicação da pintura deverá observar os seguintes requisitos: 
 A espessura mínima da película da pintura será de 0,6mm; 
 O ponto de fusão do material não deve ser inferior a 80ºC; 
 As cores branca e amarela devem se manter constantes durante todo o período de 

garantia do serviço. 
 

O pagamento e a medição deste serviço serão feitos por EVENTO, pelo preço constante na 
planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após o Aceite da 
Fiscalização.  
 

1.5.3 - 1.5.4 SINALIZAÇÃO VERTICAL 

A sinalização vertical, é composta por placas que tem por objetivo aumentar a segurança, 
ajudar a manter o fluxo de tráfego em ordem e fornecer informações aos usuários da via. 

A sinalização vertical tem a finalidade de fornecer informações que permitam aos usuários da 
via adotar comportamentos adequados, de modo a aumentar a segurança, ordenar os fluxos de 
trafego e orientar os usuários da via. 

 

A -  RETRORREFLETIVIDADE E ILUMINAÇÃO 

Os sinais de regulamentação e advertência serão aplicados em placas retrorrefletivas. 
As placas confeccionadas em material retrorrefletivo, devem apresentar o mesmo formato, 

dimensões e cores nos períodos diurnos e noturnos.                
Como fundo de placa do tipo toda refletiva, será usado a película da mesma geração. 
A reflexibilidade das tarjas, setas, letras do fundo da placa será executada mediante a 

aplicação de películas refletivas, com coloração invariável, tanto de dia como à noite. 
 As placas serão retrorrefletivas sendo revestidas com películas que retrorrefletem os raios 
luminosos incidentes dos faróis dos veículos, devendo apresentar a mesma visibilidade, forma e cor 
durante o dia e a noite. Estas placas devem obedecer às indicações de projeto e a “NBR 
14.644:2013 – Sinalização vertical viária – Películas – Requisitos” que trata dos requisitos mínimos 
para qualificação e aceitação das películas utilizadas nesta sinalização.  

As placas, neste projeto, serão com fundo da face principal em película refletiva tipo I-B 
(esferas inclusas (GSE - grau super engenharia)), utilizando-se as cores indicadas em projeto. Os 
dizeres, símbolos, orlas, tarjas e setas devem ser feitos com película refletiva tipo II (AI) (esferas 
encapsuladas alta intensidade), exceto os de cor preta, que devem ser em película não refletiva tipo 
IV-A (película não-refletiva). 

 

  
B -  MATERIAIS DAS PLACAS 

Os materiais a serem utilizados como substratos para a confecção das placas de sinalização 
será o aço laminado a frio e galvanizado a quente nas bitolas 16 e 18 com espessura de 1,25mm 
para as placas laterais à rodovia.  

Os materiais utilizados para confecção dos sinais são as tintas. 
A tinta utilizada será esmalte sintético, fosco ou semifosco. 
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As películas utilizadas serão retrorrefletivas dos seguintes tipos: de esferas inclusas, de 
esferas encapsuladas ou de lentes prismáticas, a serem definidas de acordo com as necessidades 
de projeto. 

Em função do comprometimento com a segurança da via, não deve ser utilizada tinta 
brilhante ou películas retrorrefletivas do tipo “esferas expostas”. O verso da placa deverá ser na cor 
preta, fosca ou semifosca.  
 

 
C -  POSICIONAMENTO E LOCAÇÃO NA VIA URBANA 

 O posicionamento da placa na via 
deve ser no lado direito do sentido do fluxo 
de tráfego que devem regulamentar. 

As placas de sinalização devem ser 
colocadas na posição vertical, fazendo um 
ângulo de 90º a 95º em relação al fluxo de 
tráfego, voltadas para o lado externo da via. 
Esta inclinação tem por objetivo assegurar 
boa visibilidade e leitura dos sinais, evitando 
o reflexo especular que pode ocorrer com a 
incidência de luz dos faróis ou de raios 
solares sobre a placa. 
 A borda inferior da placa ou do conjunto de placas colocada lateralmente à via, deve ficar a 
uma altura livre entre 2,0 e 2,5 metros em relação ao solo, inclusive para a mensagem 
complementar, se esta existir. As placas assim colocadas se beneficiam da iluminação pública e 
provocam menor impacto na circulação dos pedestres, assim como ficam livres do encobrimento 
causado pelos veículos. 
 O afastamento lateral das placas, medido entre a borda lateral da mesma e da pista, deve 
ser, no mínimo, de 0,30 metros para trechos retos da via. 

A placa de advertência deve ser colocada antes do ponto onde ocorre o perigo ou situação 
inesperada, a uma distância que permita tempo suficiente de percepção, reação e manobra do 
condutor, como mostra a figura ao lado:  

A distância mínima de visibilidade do sinal é calculada em função da velocidade de 
aproximação considerando um tempo de percepção/reação igual a 2,5 segundos. Nessa distancia, 
também está incluído o trecho, anterior a placa, em que o condutor deixa de visualizá-la, a partir do 
ponto onde a trajetória do veículo forma um angulo de 10º em relação a placa.  

A distância entre a placa e a situação inesperada deve ser tal que permita a desaceleração 
e/ou manobra, até a parada se necessário. Esta distância depende da velocidade de aproximação 
ou do tipo de manobra necessária. 
 
 
 
D -  SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO  

A sinalização vertical de regulamentação tem por finalidade transmitir aos usuários as 
condições, proibições, obrigações ou restrições no uso das vias urbanas. 
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E – SINAIS DE REGULAMENTAÇÃO 

 

Sinais de Regulamentação  
 

 
 

FORMA 

 
 
 

COR 

 
DIMENSÃO (via urbana) 

 
 

 
DIÂMETRO 
(mínimo) 
(m) 

 
LADO 
mínimo 

 
TARJA 
mínima 
(m) 

 
ORLA 

 
Mínima 

 
Interna 

 
Externa 

 
 
CIRCULAR 

Fundo  Branco  
 
 

0,80 

 
 
 
 

 
 
 

0,08 

 
 
 

0,08 

  
Símbolo Preta 

Tarja Vermelha 

Orla Vermelha 

Letras Preta 

 
 
 
OCTOGONAL 
R-1 

Fundo  Vermelha  
 
 
 

 
 
 

0,40 

 
 
 
 
 

  
 

 
0,028 

 
 
 

0,014 

Orla interna Branca 

Orla externa Vermelha 

Letras Branca 

Orla Vermelha 

 
A utilização das cores nos sinais de regulamentação deve ser feita obedecendo-se aos 

critérios abaixo e ao padrão Munsell indicado:  
 Cor vermelha:  7,5 R 4/14 -  fundo do sinal R-1 e orla e tarja dos sinais de regulamentação 

em geral; 
 Cor preta: N 0,5, símbolos e legendas dos sinais de regulamentação; 
 Cor branca: N 9,5 - fundo de sinais de regulamentação e letras do sinal R-1. 

            R - red –vermelho N - neutral (cores absolutas). 
 
F - SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA 

A sinalização vertical de advertência tem por finalidade alertar aos usuários as condições 
potencialmente perigosas, obstáculos ou restrições existentes na via ou adjacentes a ela, indicando 
a natureza dessas situações a frente, quer sejam permanentes ou eventuais. 

A forma padrão dos sinais de advertência é a quadrada, devendo uma das diagonais ficar 
na posição vertical, e as cores são: amarela e preta. 

 
 

FORMA 

 
 

COR 

 
 
LADO (mínimo) (m) 

 
ORLA 
INTERNA 
(mínima) (m) 

 
ORLA 
EXTERNA 
(mínima) (m) 

 
 

QUADRADA 

Fundo  Amarela ` 
 
 
 

0,80 

 
 
 
 

0,04 

 
 
 
 

0,014 

Símbolo Preta 

Orla interna Preta 

Orla externa Amarela 

 
 

QUADRADA 
 

A - 14 

Fundo  Amarela 

` 
 
 
 

0,80 

 
 
 
 

0,04 

 
 
 
 

0,014 

Símbolo Verde 
Amarela 
Vermelha 
Preta 

Orla interna Preta 

Orla externa Amarela 
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A utilização das cores nos sinais de advertência deve ser feita obedecendo-se aos critérios 
abaixo e ao padrão Munsell indicado:  

 Cor Amarela: 10YR 7,5/14 fundo e orla externa dos sinais de advertência e foco 
semafórico do símbolo do sinal A-14; 

 Cor Preta:  N 0,5 símbolos, tarjas, orlas internas e legendas dos sinais de 
advertência;  
 Cor Verde: 10 G 3/8, foco semafórico do símbolo do sinal A-14; 

 Cor Vermelha: 7,5 R 4/14 foco semafórico do símbolo do sinal A-14. 
 
Y – Yellow-amarelo 
N – Neutral (cores absolutas) 
R – Red-vermelho 
G – Green-verde 
 
G -  SINALIZAÇÃO VERTICAL DE INDICAÇÃO  
 Os sinais de indicação transmitem diversas mensagens e tem por função identificar, 
orientar, posicionar, indicar e educar os usuários, facilitando o seu deslocamento. 
 

 
FORMA 

 
COR 

 
DIMENSÕES (VIA) 

 
 

 
 

RETANGULAR 

Fundo  Azul ` 
 
 
 

0,45m x 0,25m 

Setas Branca 

Tarja Branca 

Letras Branca 

Campo do Símbolo Branca 

 
Símbolos 

 
Preta 

 
O pagamento e a medição deste serviço serão feitos por EVENTO, pelo preço constante na 

planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após o Aceite da 
Fiscalização.  
 

1.5.5 -  SUPORTE DAS PLACAS 

Os suportes devem ser dimensionados e fixados de modo a suportar as cargas próprias das 
placas e os esforços sob a ação do vento, garantindo a correta posição do sinal. 

Os suportes devem ser fixados de modo a manter rigidamente as placas em sua posição 
permanente e apropriada, evitando que sejam giradas ou deslocadas. 

Para fixação da placa ao suporte devem ser usados elementos fixadores adequados de 
forma a impedir a soltura ou deslocamento da mesma. 

O material utilizado para confecção dos suportes será com madeira de lei de seção 
75x75cm, com altura mínima livre de 1,20m. O comprimento dos mesmos será definido pela 
expressão: comprimento enterrado + altura placa + altura livre. 

Os suportes devem possuir cores neutras e formas que não interfiram na interpretação do 
significado do sinal. Não devem constituir obstáculos à segurança de veículos e pedestres. 

Para fixação do suporte ao solo deverá ser executado o concreto FCK = 15MPA, traço 
1:3,4:3,4 (em massa seca de cimento/ areia média/ seixo rolado) - preparo mecânico com betoneira, 
impedindo a soltura ou deslocamento do suporte. 

O pagamento e a medição deste serviço serão feitos por EVENTO, pelo preço constante na 

planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após o Aceite da 
Fiscalização.  
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1.5.6 SINALIZAÇÃO POR CONDUÇÃO ÓTICA 

TACHAS REFLETIVAS 

As tachas refletivas são dispositivos auxiliares à sinalização horizontal, fixados na superfície 
do pavimento, compostos de corpo resistente aos esforços provocados pelo tráfego. Tem função 
de delimitar e delinear a pista para maior visibilidade noturna e com neblina. 

 Cor do corpo: branca ou amarela, de acordo com a marca viária a ela conjugada. 
 Cor do elemento refletivo: amarela – para ordenar fluxos de sentidos opostos, 

utilizadas unidades refletivas na cor vermelha, junto à linha de bordo do sentido 
oposto. 

A colocação das tachas não deve ser executada em dias chuvosos ou com o pavimento 
molhado e segue os mesmos requisitos da colocação dos tachões. 

As tachas refletivas na topografia plana terão cadência de espaçamento de 8,00 em 8,00m. 
O pagamento e a medição deste serviço serão feitos por EVENTO, pelo preço constante na 

planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após o Aceite da 
Fiscalização. 

 
 

1.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

1.6.1 - Quando as especificações ou quaisquer outros documentos forem eventualmente 
omissos ou surgirem dúvidas na interpretação de qualquer peça gráfica ou outro elemento 
informativo, deverá sempre ser consultada a FISCALIZAÇÃO, que diligenciará no sentido de que a 
omissão ou dúvidas sejam sanadas em tempo hábil. 
 1.6.2 - Se as circunstâncias ou as condições locais tornarem aconselhável a substituição de 
alguns materiais especificados, esta substituição só poderá se efetuar mediante expressa 
autorização, por escrito, do autor do projeto, para cada caso particular. 
 1.6.3 - A Executora é obrigada a facilitar meticulosa fiscalização dos materiais, execução 
das obras e serviços contratados, facultando a fiscalização o acesso a todas as partes da obra 
contratada. Obriga-se, ainda, do mesmo modo, a facilitar à fiscalização em oficinas, depósitos, 
armazéns e dependências onde se encontrem os materiais destinados a construção, serviços e ou 
obras e reparos, mesmo que de propriedade de terceiros. 

1.6.4 - A EXECUTORA assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência 
dos serviços que executar, de acordo com os projetos e especificações técnicas fornecidas, bem 
como pelo que eventualmente executar em desacordo com esses documentos e os danos 
decorrentes da realização dos ditos trabalhados. A EXECUTORA deverá emitir a referida ART pela 
execução da obra, quitando-a, entregando as vias correspondentes aos órgãos de controle e ao 
contratado a fiscalização. 
 1.6.5 -  É assegurada a fiscalização o direito de ordenar a suspensão das obras e serviços 
sem prejuízo das penalidades a que ficar sujeita a Executora e sem que esta tenha direito a qualquer 
indenização, no caso de não ser atendida, dentro de 48 horas, a contar do registro no diário de 
obras, qualquer reclamação sobre defeito essencial em serviço executado ou em material posto na 
obra. 

1.6.6 - Correrá por conta exclusiva da EXECUTORA a responsabilidade de quaisquer 
acidentes de trabalho de execução das obras e serviços, uso indevido de patentes registradas, e 
ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer causa, a destruição ou danificação da obra em 
construção até sua aceitação definitiva, bem como as indenizações que possam vir a ser devida a 
terceiros, por fatos oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorridos em via pública. 

1.6.7 -  Para as obras e serviços que forem ajustados, caberá a EXECUTORA fornecer e 
conservar, pelo período em que for necessário, equipamentos e ferramentas adequadas a perfeita 
execução da obra, encarregar mão-de-obra idônea, de modo a reunir em serviço uma equipe 
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homogênea e suficiente de operários, mestres, encarregados e engenheiros, que possa assegurar 
o progresso satisfatório as obras, bem como obter os materiais necessários em quantidades 
suficientes a conclusão das obras e serviços no prazos pré-estabelecidos. 

1.6.8 - A Executora é obrigada a retirar da obra, imediatamente depois de registrado no diário 
de obras, qualquer empregado, tarefeiro, operário ou subordinado seu que a critério da Fiscalização, 
venha demonstrando conduta nociva ou incapacidade técnica. 

1.7 ACEITAÇÃO DA OBRA 

 Para a entrega final da obra os trabalhos deverão estar totalmente concluídos de acordo 
com os projetos e suas respectivas especificações técnicas, sendo que o local deverá ser entregue 
completamente limpo, livre de entulhos e sobras de materiais provenientes da execução da obra e 
suas instalações. 
 Quando as obras ficarem inteiramente concluídas, de perfeito acordo com o projeto e suas 
especificações técnicas e satisfeitas todas as exigências deste material, será efetuada uma vistoria 
conjunta (EXECUTORA E FISCALIZAÇÂO) para o recebimento da obra. 
 
 
 
 
 

    
           Tabaí/RS, 31 de janeiro de 2025. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________                                  _________________________________ 
        Prefeito Municipal                                            Engenharia Eldon Reckziegel Ltda - ME 
             Eng.  Eldon Alberto Reckziegel 
                      CREA/RS 048.490                   
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